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CAPO 1
NOTIZIE GENERALI
(1.4 | OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto, I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti, per dare finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante in ogni sua parte, interna ed esterna, un complesso edilizio per totali 9 unita abitative
con garage individuali, locali al piano interrato e sistemazioni esterne a verde pertinenziali, nel Comune di
Cecina, Via Aurelia Sud - Fosso del Poggio D'Oro.

Sono comprese le opere strutturali e murarie, gli impianti, le opere di sistemazione esterna dell'area di
pertinenza del fabbricato, gli allacciamenti, cosi come indicato nelle tavole dei progetti esecutivi e nel presente
paragrafo del Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA).

Sono altresi comprese nell'appalto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i
lavori completi, ultimati ed agibili secondo le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato speciale e
negli elaborati del progetto esecutivo. Sono esclusi gli oneri monetari da corrispondersi alle Aziende erogatrici
relativi agli allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono la cui spesa resta a
carico dell' Amministrazione appaltante.

1.2 | MODO DI APPALTO

| favori di cui al presente Capitolato vengono interamente appaltati “a corpo™ ai sensi dell'art. 53, comma 4 del
Dlgs. 163/2006 e s.m.i..

Il criterio di aggiudicazione & quello del prezzo pil basso, ai sensi dell'art.82, c.1 e 2, lett.b) del Digs. 163/2006 e
s.m.i. mediante ribasso sull'importo dei lavori, e con le modalita previste dall'art. 118 del DPR 207/2010 e
s.m.i.;

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione e l'importo del contratto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di
detti lavori.

In via esclusiva, le opere che costituiscono variante in aumento ovvero in diminuzione, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del DIgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dagli elaborati
contrattuali, saranno valutate “a misura” e saranno liquidate applicando i prezzi unitari contenuti nell’Elenco
prezzi allegato al contratto.

1.3 | AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, al netto di IVA, & definito come segue:

rA | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Euro 1.301.325,83 |
B ONERI PER LA SICUREZZA (D.Igs. 81/2008) non soggetti a ribasso

Euro 67.937,08
| A+B | TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO Euro 1.369.262,91 |

I ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario verra calcolato con le modalita previste dal Disciplinare di gara, e
verra applicato allimporto dei lavori di cui alla lettera A). L'importo contrattuale sara determinato sommando
all'importo cosi determinato, gli oneri per la sicurezza sopra definito alla lettera B, non soggetti ad alcun ribasso.

Ai fini di quanto disposto dall'art.108 del DPR.207/10 (da ora in poi denominato “Regolamento”) i lavori che
formano oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie - individuate in conformita a quanto
indicato nell'Allegato A al succitato Regolamento - di ciascuna delle quali viene indicato I'importo a base d'asta:
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CATEGORIA PREVALENTE

Qualificazione obbligatoria
Edifici civili ed Industriali € 527.428,98
Impianti elettromeccanici trasportatori € 38.754,00
Impermeabilizzazioni e Isolamenti € 3590757
OTALE CATEGORIA PREVALENTE - OG1 | € 602.090,55

ALTRE CATEGORIE CHE COMPONGONO L'OPERA
Qualificazione non obbligatoria

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi € 178.284,90
[TOTALE CATEGORIA- 0S6 | €178.28490 |

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica € 256.786,73
[TOTALE CATEGORIA- 0S7 | €256.786,73 |

ALTRE CATEGORIE CHE COMPONGONO L'OPERA IMPORTO > 15%
Qualificazione obbligatoria - S.1.0.S.

Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie € 377222

Impianti termici e di condizionamento € 130.160,74

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 102.230,69
[TOTALE CATEGORIA- 0G11 [ €264.16365 |

Le opere rientranti nella Categoria Prevalente devono essere eseguite direttamente dallimpresa aggiudicataria, e sono
subappaltabili entro il limite del 30% ad Imprese in possesso delle qualificazioni relative alle rispettive lavorazioni
subappaltate.

Le opere rientranti nelle Categorie 0S6, OS7 possono essere eseguite direttamente dall Impresa aggiudicataria
anche se non in possesso delle specifiche qualificazioni. Tali opere sono comunque subappaltabili ad imprese in
possesso della specifica qualificazione, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente per le
associazioni temporanee.

Le opere rientranti nella Categoria SIOS OG11 possono essere eseguite direttamente dall'Impresa
aggiudicataria solo se in possesso della specifica qualificazione. Tali opere sono subappaltabili entro il limite
del 30 %ad imprese in possesso della specifica qualificazione, ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa vigente per le associazioni temporanee.

N.B. - Dal Certificato Camerale o dalla relativa autocertificazione dovra risultare il possesso da parte
dell'impresa aggiudicataria, delle autorizzazioni previste dall'art.1 della L.46/90 (sostituito dal D.M. 37 del
22/1/2008) relative alle lavorazioni indicate nella Tabella sopra riportata (Impianti elettrici e TV lett. a-b, Impianti
di riscaldamento lett.c, Impianti idrico-sanitario-gas lett. d-e, Impianti elevatori lett.f, Impianti antincendio lett. g ).
E' fatto salvo il caso di subappalto o di impegno alla successiva acquisizione delle suddette autorizzazioni prima
della stipula del Contratto di Appalto.

L'Amministrazione appaltante si riserva 'insindacabile facolta di introdurre nelle opere varianti in corso d'opera
nei casi previsti dal primo comma dell'art. 132 comma del Digs. 163/2006, nonché gli interventi consentiti dal
terzo comma del medesimo articolo. In ogni caso I'Appaltatore non pud derivarne motivo per pretese di
compensi ed indennizzi che non siano stabiliti nel presente Capitolato.

[1.4 | DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE
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La stazione appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto
nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma
4, del Regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
L'esecutore, durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi
dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dellimporto originario dei lavori.
Quanto sopra secondo le modalita e procedure previste dall'art. 162 del Regolamento

(15 | NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI ED i SISTEMI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle opere.

L'lmpresa dovra comunque sottoporre, per le principali categorie di materiali e manufatti, una idonea
campionatura ed ottenere |'approvazione dei tipi da impiegare.

| campioni scelti resteranno a disposizione della Stazione appaltante.
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CAPO 2
STIPULA DEL CONTRATTO
[2.1 | FORMA DELLA STIPULAZIONE

La stipulazione del contratto avverra in forma di scrittura privata fra le parti.

|2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI - CASO DI DISCORDANZA

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento, fanno parte integrante del contratto di appalto e devono in esso essere

richiamati;

¢ il Capitolato Generale di appalto (D.M. 145/2000);

o il presente Capitolato Speciale comprendente le prescrizioni e le specifiche tecniche descritte al Capo 7;

o tutti gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto esecutivo predisposto dalla Stazione appaltante e le

relazioni;

I'Elenco dei prezzi unitari;

il Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni;

il Cronoprogramma;

e e polizze di garanzia;

In caso di discordanza fra le norme e le prescrizioni sopra indicate, l'interpretazione delle clausole contrattuali,

cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale di appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del

contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto.

In linea generale deve essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2. Contratto di appalto;

3. Capitolato speciale di appalto;

4. Elaborati del progetto esecutivo posto a base d'appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, funzionali,
strutturali e impiantistici. Nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, 'ordine di prevalenza é quello decrescente del
rapporto di scala (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore),
ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli
impianti;

[23 [ DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI |

Per tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono, rispettivamente, il proprio domicilio come segue:

e il Committente, nella persona del suo legale rappresentante, presso la sede della Casa Livorno e Provincia
S.p.a. di Livorno.

o ['Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, nel luogo dove ha sede I'Ufficio della Direzione
Lavori.

Per quanto concerne le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notificazione dipendente dal

contratto di appalto, vale quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del Capitolato Generale.

124 | RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ]

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato redatto in forma
pubblica, da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato di cui sopra deve essere depositato presso I'amministrazione committente, che provvede a dare
comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.
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Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 145/2000 e succ. modif. ed integr., 'Amministrazione committente - previa
motivata comunicazione all' Appaltatore - ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,

su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennita di sorta all' Appaltatore o al suo
rappresentante.
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CAPO 3

DISCIPLINA CONTRATTUALE
13.1 | TERMINI PER L’ESECUZIONE
13.1.1 | Consegna ed inizio dei lavori

La consegna dei lavori all'lmpresa appaltatrice avverra con le modalita descritte dagli artt.153 e 154 del
Regolamento. In considerazione della tipologia di appalto (Lavori su Patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica) che richiede la massima celerita nel completamento dei lavori, la consegna avverra contestualmente
alla stipula del Contratto di Appalto. Qualora intervenissero impedimenti alla effettuazione della consegna
entro il termine di cui sopra, CASALP una volta accertato che le cause del ritardo non sono imputabili a
fatto dell’Appaltatore, provvedera a programmare una nuova consegna, comunque entro il termine perentorio
previsto dal comma 2 del citato art. 153.

L'inizio e lo svolgimento dei lavori non potra essere rinviato, rallentato o sospeso dall'Appaltatore senza un
motivo di forza maggiore.

13.1.2 | Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimate le opere di cui sopra, che dovranno essere consegnate dall'Impresa complete e
finite in ogni loro parte, agibili e funzionanti & di 450 gg. (diconsi giorni Quattrocentocinquanta ) naturali,
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

Il tempo stabilito per I'ultimazione e consegna dei lavori si intende comprensivo di una quota convenzionale pari
al 5% del tempo stesso per sospensioni dovute a condizioni climatologiche particolarmente sfavorevoli,
normalmente ricorrenti nel corso dei lavori stessi.

Per tali giorni non saranno concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Per i lavori oggetto del presente Appalto non & previsto il Premio di Accelerazione

\ 3.1.3 ] Proroghe e sospensioni

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificate da
comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Eventuali proroghe saranno concesse secondo quanto previsto dall'art.159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento.

In particolare I'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dall Amministrazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del tempo anzidetto.
Saranno ammesse le sospensioni previste dall'art. 159 dello stesso Regolamento, secondo le procedure ivi
contemplate.

In particolare qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche normalmente
ricorrenti nel corso dei lavori, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il
Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, pué ordinare la sospensione dei lavori, redigendo
apposito verbale, e disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che I'hanno determinata.

In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per
['ultimazione dei lavori.

[3.1.4 | Penale per il ritardo.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione contrattuale, I''mpresa, senza
necessita di preventiva messa in mora, sara assoggettata alla penale di cui all'art. 145 del Regolamento, stabilita
nella misura dello 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giormo naturale consecutivo di ritardo.

La penale trova altresi applicazione nel caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori
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per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale sara applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata di acconto e, comunque,
dall'importo del conto finale.
Se 'ammontare della penale risultera superiore a quello della rata di saldo, la Stazione appaltante potra
avvalersi della garanzia fideiussoria.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al
comma 3 dell'art.145 del Regolamento, il Responsabile del procedimento promuovera I'avvio delle procedure di
risoluzione contrattuale previste dalf'art.136 del Digs. 163/2006.

[3.1.5 | Programma esecutivo dei lavori ]

| lavori dovranno essere svolti con andamento il pill possibile vicino a quello lineare.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma

esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono

riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale

e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattuaimente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento. L'Appaltatore ha la facolta di proporre, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali

scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

La liquidazione del primo certificato di pagamento € subordinata alla presentazione del programma esecutivo dei

lavori.

il Direttore dei lavori procede al controllo della sua attendibilita e provvede alla relativa approvazione mediante

lapposizione di un visto; verifica inoltre in corso d'opera il suo regolare svolgimento ed il rispetto delle scadenze.

Nella redazione del programma esecutivo, 'appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento

stagionale sfavorevole.

L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma esecutivo:

o delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

 della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

o delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell Appaltatore,

ovvero qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, il

programma esecutivo dei lavori viene aggiorato in relazione all'eventuale incremento della scadenza

contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non

comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori,

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze

contrattuali.

(316 | Inderogabilita dei termini di esecuzione. |

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nella installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) lesecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o
concordati con questa;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato;

e) le eventuali controversie tra 'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.
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134.7 | Risoluzione del contratto per grave ritardo

Qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 136, comma 4 e seguenti, del Codice. Il direttore dei lavori gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e
da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. |l termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

I 3.2 | DISCIPLINA ECONOMICA.
13.2.1 | Anticipazione.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

[3.2.2 | Pagamenti in acconto

II comispettivo dell'appalto & liquidato all'Appaltatore in base a certificati di pagamento emessi dal Responsabile Unico del
Procedimento, in relazione agli Stati di avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori.
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito raggiunga
limporto di € 100.000,00 (Euro Centomila /00) in conseguenza dell'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del
ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento la contabilizzazione dei lavori, da eseguirsi interamente a corpo, ai fini della redazione
degli stati di avanzamento, vema effettuata con riferimento alle aliquote percentuali dei seguenti gruppi di lavorazioni
omogenee, di ciascuna delle quali verra contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita;

(SEGUE)
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TINGIDUTINZ
GRUPPI DI LAVORAZIONI INCIDENZ
OMOGENEE DISAGGREGAZIONE IMPORTO CATEGORIE Dm/’\m _ IMPORTO TOTALE |, or &
Scavi e rinterri € 29.670,23 | 2,28%
vi e strutture . - € 388.706,02| 29,87%
Scavies Strutture C.A. € 359.035,79 | 27,59% °
Murature interne ed
. esterne 134.296,82 | 10,32%
Opere murarie - £ 296 0.32% { ¢ 191.42502| 14,71%
Massetti € 20.300,68 | 1,56%
Copertura in pannelli € 36.827,52 | 2,83%
Intonaci € 95.777,58 | 7,36%
Pavimenti e rivestimenti | € 67.668,94 | 5,20%
Tinteggiature interne ed
esterne € 18.999,36 | 1,46%
Opere di finitura Canali di gronda, pluviali € 259.874,76| 19,97%
e scossaline € 25.115,59 | 1,93%
Impermeabilizzazioni e
isolamenti € 34.875,53 | 2,68%
Scarichi e ventilazioni € 9.239,41 | 0.71%
Sanitari € 8.198,35 | 0,63%
Impianti idraulici, del gas
e di autoclave € 24.595,06 | 1,89%
A consegna dichiarazioni
di conformita € 6.116,23 | 0,47%
Impianti termici, centrali
termiche e canne
fumarie € 100.982,88 | 7,76%
Impiantistica A consegna dichiarazioni € 293.709,24 | 22,57%
di conformita € 25.245,72 §  1,94%
Impianti elettrici, TV e
telefonici € 79.380,88 | 6,10%
A consegna dichiarazioni
di conformita e collaudo | € 19.780,15 | 1,52%
Impianti di ascensore € 30.060,63 §  2,31%
A consegna dichiarazioni
di conformita e collaudo | € 7.547,69 | 0,58%
A Infissi 105.277,26 |  8,09%
Infissi Sl £ 0 “ 1 e 105.277,26 | 8,09%
Fognature € 13.663,92 | 1,05%
. _— Sistemazioni a verde € 780,80 | 0.06%
Sistemazioni esterne — - - — € 23.293,74 | 1,79%
Viabilita e camminamenti
esterni € 8.849,02 | 0,68%
Ultimo acconto IA completamento dell'opera | € 39.039,79 ] 3,00% |€ 39.039,79 3,00%
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All'avvenuto raggiungimento dellimporto minimo rateizzabile attinente ai lavori eseguiti deve essere redatta la relativa
contabilita ed il Direttore dei lavori deve redigere uno Stato di Avanzamento ai sensi dell'art.194 del Regolamento. A norma
dellart. 143 del Regolamento, entro i 45 giomi successivi deve essere emesso il conseguente certificato di pagamento.
L'Amministrazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giomi.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti
dall'Appaltatore, ai sensi dell'art.141, terzo comma del Regolamento, si provvede alla redazione dello Stato di
avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento per i lavori maturati fino alla data della sospensione,
prescindendo dall'importo di cui sopra.

Ai fini del pagamento delle aliquote relative alla consegna delle Dichiarazioni di Conformita delle opere
impiantistiche, fa carico all'Appaltatore sottoporre le medesime alla verifica della loro corretta compilazione da
parte delle Aziende erogatrici.

Lo Stato di Avanzamento relativo all'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara emesso
contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal Direttore dei lavori come prescritto dal
presente CSA.

L'importo corrispondente alla rata di saldo sara pagato previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141 comma
9 del Digs. 163/2006, entro 90 giorni dalla avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione.

Il “costo della sicurezza" (non soggetto a ribasso), indicato nel Piano di coordinamento ai sensi del D.lgs.
81/2008, verra corrisposto allImpresa appaltatrice, previo nulla osta del Coordinatore per la fase di esecuzione,
negli stati di avanzamento dei lavori per importi proporzionali alle somme liquidate.

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132
comma 3 primo periodo del Digs. 163/2006 e dall'art.43 del Regolamento, la verifica dellincidenza delle
eventuali variazioni € desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei sopra riportati.

Le fatture relative ai pagamenti in oggetto saranno intestate dalla Ditta al Comune di Cecina e domiciliate presso
Casa Livorno e Provincia S.p.a., soggetto attuatore dell'intervento in nome e per conto e nellinteresse del
Comune di Cecina . La Societa provvedera al pagamento con i fondi di Finanziamento.

Fatto salvo il rispetto dei tempi precedentemente citati nel presente paragrafo per I'emissione del
Certificato di pagamento e del mandato di pagamento, i pagamenti verranno effettuati secondo la
tempistica di richiesta ed erogazione dei fondi da parte della Regione Toscana.

La Stazione appaltante provvedera inoltre ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza
della regolarita contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del documento unico di regolarita contributiva
(DURC). Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 6 e Art. 6 del Regolamento. Qualora si
configurino le condizioni previste dal comma 8 del citato art.6, il RUP promuovera I'attivazione delle procedure di
risoluzione del contratto, ovvero di decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Per quanto attiene i pagamenti di cui al presente Contratto, ai sensi della L.n.136/2010 'appaltatore
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita previste all’art. 3 della medesima
Legge.

l 3.23 | Revisione dei prezzi e prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Digs. 163/2006 & esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art.
1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, nonché dall'art.
1 della Legge 22/12/2008 n. 201.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta e
del costo della sicurezza, aumentati di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente
sia superiore al 2%, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei
lavori stessi.

13.24 | Spese ed imposte a carico dell’appaltatore
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Ai sensi dell'art.139 del Regolamento sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto noncheé tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per Ia
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore:

® spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative allimpianto ed all'esercizio del cantiere;

® spese inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, per diritti di segreteria, copie, bollatura e
registrazione, Verbali e Certificati, Atti di sottomissione, eventuali altri atti che durante I'esecuzione dei lavori
si rendessero necessari;

® spese per I'esecuzione di prove di laboratorio, ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

(3.25 | Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, secondo le modalita previste dell'art. 117, del Digs. 163/2006 e s.m.i. La
cessione & ammessa a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di
acquisto di crediti d'impresa,e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
al’ Amministrazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

133 | DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

13.3.1 [ Variazioni delle opere appaltate.

Alla Stazione appaltante ¢ riservata la facolta di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative nei limiti
fissati dell'art. 132 del Digs. 163/2006 e con le modalita previste dall'art. 161 del Regolamento.

Cid non legittima I'lmpresa a pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pill 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 161 del Regolamento.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non é disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la
rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del direttore dei lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
scritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenute entro un importo non superiore al 5% per gruppo di lavorazioni omogenee cosi come risultano
individuate nella tabella di cui al punto 3.2.2 del presente Capitolato, e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento di tali varianti non pué superare il 5%
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera,
al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1 del Digs. 163/2006, la stazione appaltante durante
I'esecuzione dell'appalto puo ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dellimporto
dell'appalto, e I'appaltatore € tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
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originario, salva I'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6, e 163 del Regolamento, e non ha diritto ad
alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Se detta variante supera tale limite si opera secondo quanto previsto dai commi 13, 14 e 15 dell'art.161 del
Regolamento.
Le variazioni di cui al presente paragrafo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento.

[3.3.2 | Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo di cui all’ art. 132,
comma 1, lett. e) del Digs. 163/2006 si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, |a realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, I'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
lindizione di una nuova gara alla quale € invitato I'Appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto originario.

Nel caso anzidetto i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall’ Amministrazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la valutazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.

13.3.3 | Disposizioni generali relative al prezzo di appalto - Sua invariabilita

Il prezzo delle opere a corpo e i prezzi unitari per i lavori a misura compresi nell’'appalto, sono comprensivi e
quindi devono compensare,:
- Tutte le Spese generali comprese nel prezzo dei lavori, di seguito specificate a norma dell' art. 32,
comma 4 del Regolamento:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
37/178 esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i
costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse
le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
allemissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, listallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d'opera di cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dicui é
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indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti
dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Le spese per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

Le spese per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, etc.;

Le per i noli ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;

Le spese per i lavori, tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennita di cava, di passaggio, di
deposito, di occupazione temporanea o diversa, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola
d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.

| prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato si intendono convenuti
dall' Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.

Per la determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, si procedera secondo le
disposizioni dell'art.163 del Regolamento.

[3.3.4 | Modalita di esecuzione dei lavori |

Per quanto concerne le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, sono di riferimento le norme e
prescrizioni contenute nel testo “Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali di appalto” - edizione ANIACAP
1975 e successive integrazioni costituenti aggiornamenti - che non siano derogate o modificate da specifiche
norme e prescrizioni contenute nel contratto, nel presente Capitolato e negli altri documenti allegati al contratto o
da quest'ultimo richiamati.

[3.35 | Qualita e accettazione dei materiali in genere |

In merito alla accettazione, qualita ed impiego dei materiali, vale quanto disposto dall'art. 167 del Regolamento.

In particolare i materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono destinati; in ogni caso | materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal
produttore.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
I'lmpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'lmpresa stessa.

In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione
europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei
lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei lavori ha facolta di
ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od estere.

Entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro
sessanta giorni antecedenti il loro utilizzo, I'Appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per I'approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti etc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua
parte |'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pué dipendere dai materiali stessi.

13.3.6 | Provviste e campioni ]
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Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e percio
senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su
sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e
impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro
conformita alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini
dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito
ordine di servizio.
| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal
rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo provvisorio nei locali messi a
disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
E altresi a carico dell'Appaltatore I'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei
lavori efo dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per I'accertamento della qualita e della resistenza di
componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impiant,
con l'onere per lo stesso appaltatore anche di tutta I'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro
dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal direttore dei
lavori, e per |'ottenimento dei relativi certificati.
Quelle opere e prowviste che, a giudizio della Direzione dei lavori, possedessero requisiti difformi da quelli
contrattualmente richiesti, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a cura e spese dell'Impresa.

13.3.7 | Esecuzione delle opere impiantistiche e rilascio delle dichiarazioni inerenti la Conformita

L'Appaltatore procede direttamente o tramite I'affidamento in subappalto — secondo le modalita previste dal
presente C.S5.A. — all'esecuzione di tutte le opere impiantistiche previste nel Contratto, nel rispetto della
normativa vigente al momento dell'esecuzione delle medesime opere e secondo le prescrizioni tecniche di cui al
successivo Capo 7. Dovra inoltre attenersi alle modalita esecutive indicate direttamente o tramite la D.L. da parte
delle Aziende erogatrici dei Servizi, fornendo tutta la documentazione richiesta dalle predette Aziende erogatrici
nel Comune di Piombino per ['attivazione delle erogazioni.

All'Appaltatore compete, fra l'altro:

— lIrilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 37
del 22/1/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso Decreto
Ministeriale.

— Le richieste di nulla-osta prescritti alla competente Asl e, in particolare per gli ascensori o altri impianti alla
stessa ASL od altro Organismo notificato.

— La predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte del’ Amministrazione appaltante, del
collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Qualora I'esecuzione delle opere impiantistiche sia concessa in subappalto, I'Appaltatore rimane direttamente

responsabile in solido con la Ditta esecutrice nel caso di tardiva e/o inadeguata presentazione delle Dichiarazioni

inerenti la conformita delle stesse .

La consegna alla Stazione Appaltante delle Dichiarazioni di Conformita e della eventuale ulteriore

documentazione richiesta dalla normativa, & condizione essenziale ai fini del pagamento all'Appaltatore delle

aliquote percentuali previste al precedente punto 3.2.2., voce Impiantistica. Fa carico all'Appaltatore sottoporre le
medesime alla verifica della loro corretta compilazione da parte delle Aziende erogatrici.

In caso di mancata e/o incompleta consegna della documentazione inerente la conformita delle opere

impiantistiche il Direttore dei Lavori non procedera all'emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori. Per il

maggiore tempo intercorrente fra la data di scadenza del tempo contratiuale e la consegna della suddetta

documentazione verra applicata la penale prevista da presente C.S.A al punto 3.1.4.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, procedera agli adempimenti di

propria competenza (pagamenti ed emissione del Certificato di Ultimazione lavori) solo ad avvenuta esplicita

accettazione della predetta documentazione da parte delle Aziende erogatrici per quanto riguarda le

Dichiarazioni di Conformita e da parte degli Enti competenti per quanto riguarda le autorizzazioni, collaudi, ecc.

In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante potra

comunque avvalersi della Cauzione definitiva di cui al successivo punto 4.1.2.
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(34 | DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

13.44 | Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua
i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il Certificato attestante I'avvenuta ultimazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro 30 giorni dalla data del Certificato di ultimazione il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario
della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dellAmministrazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal
presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla Direzione dei lavori in riferimento a quanto sopra.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte dellEnte appaltante, da effettuarsi nei termini previsti dal
presente Capitolato.

[3.4.2 | Termini per il collaudo

Per i lavori oggetto del presente Contratto di appalto verra effettuato il Collaudo ai sensi dell'art.141 del
Dlgs.163/2006 e s.m.i. e del Titolo X, Capo | e Capo Il del Regolamento.

II Certificato di collaudo & emesso entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione . Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

(3.4.3 | Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totaimente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 230 del Regolamento.

Qualora I'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcuni motivo, né pué reclamare compensi di sorta.

Egli puo richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte delAmministrazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora I'Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.
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CAPO 4
PRESTAZION! DELL'APPALTATORE

4.4 | GARANZIE

(444 | Cauzione definitiva

Ai sensi all'art. 113, comma 1 del Digs 163/2006 e s.m.i., I'esecutore del contratto & obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso superi il 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza deve essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto e
la sua mancata costituzione determina la decadenza dall'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
di cui allart. 75 del D. Lgs. suddetto, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudichera I'appalto al
concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Oggetto della garanzia deve essere “oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di appalfo...
segue descrizione lavori”; la Cauzione viene prestata a garanzia degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
123 del regolamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del Certificato di Regolare Esecuzione.

La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da Azienda di credito o Impresa di Assicurazione,
regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle lettere b) e c) comma 1 della legge n°
348/1982 e s.m., inserite nell'elenco di cui al Decreto Industria e Commercio del 18/3/83 e s.a. a favore della
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.., e dovra essere conforme a quanto previsto dall'art. 113, comma 2 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di polizza emessa da compagnia assicuratrice la firma del rappresentante della stessa (legale
rappresentante, dirigente di direzione, Agente, Gerente, ecc.) deve essere sempre autenticata da notaio che
accerti e certifichi i poteri del firmatario.

La Cauzione definitiva deve contenere le seguenti clausole, anche in deroga alle C.G.A.

® espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del
Codice Civile;

® espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;

® operativita della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria - ai sensi dell'art. 123, comma 4 del Regolamento - deve essere tempestivamente
reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dal’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
pud essere variata in dipendenza della variazione dell'importo contrattuale.

Lo svincolo della Cauzione definitiva avverrd secondo le modalita previste all'art. 113 comma 3 del Digs
163/2006 e s.m.i.

La fideiussione sara svincolata in via definitiva, previa presentazione garanzia fideiussoria di cui all'art. 141
comma 9 del Digs 163/2006 e s.m.i., soltanto dopo che sia stato approvato dall Amministrazione della CASA
LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. il collaudo prowvisorio o il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al
presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza.

Tale garanzia, ove non prodotta mediante versamento in tesoreria, dovra essere redatta secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Ministero delle Attivita produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 12/03/04, n.123.

(412 [Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto al 50% per i concorrenti ai quali
venga rilasciata — da organismi accreditati - certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI 1ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7 e 40, comma 7 del Digs 163/2006 e s.m.i.
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L'importo della cauzione definitiva & ridotto al 50% per I'Appaltatore in possesso dei medesimi requisiti secondo
il comma 7 dell'art. 40 del Decreto succitato.

144.3 | Fidejussione a garanzia della rata di saldo

Il pagamento rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dellart. 141 comma 9 del Digs
163/2006, saré effettuato entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo prowvisorio o del Certificato di
regolare esecuzione. Tale garanzia, prestata dai soggetti previsti dall'art. 127 del Regolamento, & costituita alle
condizioni previste dall'art. 124, comma 3 dello stesso Regolamento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Regolamento, il suddetto termine di pagamento della rata di
saldo e di svincolo della cauzione definitiva non pud superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione. Nel caso I'esecutore non abbia preventivamente presentato
garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

(4.1.4 | Polizza assicurativa rischi di esecuzione

L'esecutore dei lavori & obbligato, ai sensi degli artt. 129, comma 1 del Digs 163/2006 e 125 del Regolamento e
loro s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza, denominata C.A.R - Contractor All Risks, deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno
10 giomi prima della consegna dei lavori — ai sensi dell'art. 125, comma 4 del Regolamento e deve avere il
seguente schema:

Contraente; APPALTATORE

Committente: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A..

Assicurato: Committente, Appaltatore, Subappaltatori e chiunque partecipi all'opera purché contrattualmente
definito con atto scritto

Durata dell’assicurazione: dalle ore 24.00 del giorno di consegna lavori alle ore 24.00 del giorno di presunta
fine lavori (contrattualmente prevista) e da tale data alle ore 24.00 del 12° mese successivo per il periodo di
manutenzione.

Per fine lavori si intende la data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di rilascio del
certificato provvisorio di collaudo.

Luogo di esecuzione delle opere: esatta indicazione del luogo

Descrizione delle opere: esatta descrizione delle opere

Sezione |° danni alle cose
Partita 1) Opere ed impianti permanenti e temporanei

Deve essere indicato il valore di appalto, comprese eventuali variazioni per le quali I'appaltatore si
impegna all'inserimento con apposite appendici
Partita 2) Opere ed impianti pre - esistenti

Deve essere indicato il valore delle opere pre — esistenti sulle quali si eseguono nuove opere,
ristrutturazioni o sopraelevazioni;
Partita 3) Costi di demolizione e sgombero

Deve essere assicurato un massimale minimo di € 51.645,69

Per appalti con valore superiore a € 516.456,90 il massimale assicurato deve essere pari al 10 % della
partita 1)
Partita 4) Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere
L'appaltatore assicurera il loro valore stimato

Condizioni particolari da richiamare espressamente relative alla Sezione danni alle cose
- Opere ed impianti pre — esistenti;
- Costi di demolizione e sgombero;
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocita;
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- Manutenzione;
- Manutenzione estesa
Sezione Il - Responsabilita Civile Terzi
Massimale da assicurare per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validita della polizza
5 % della somma assicurata alle partite 1 + 2 con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 di €.
Condizioni particolari
- Pluralita di assicurati — Responsabilita Civile Incrociata tra di essi
- Rimozione franamento e cedimento terreno (qualora il fabbricato sia dichiarato inagibile prima dell'inizio
dei lavori di ristrutturazione la compagnia deve prenderne atto espressamente);
- Cavi o condutture sotterranee (la clausola dovra essere inserita solo se sono previsti lavori di scavo)
Condizioni speciali
Scioperi, sommosse e tumulti popolari
Interruzione della costruzione assicurata — Rischi Giacenza
Misure antincendio
Condizioni addizionali
Scavo aperto
Dolo e colpa grave dell'assicurato/i
Scoperti e/o franchigie su sezioni | e Il e condizioni particolari e speciali
Qualora siano previsti la compagnia dovra espressamente prendere atto con clausola dattiloscritta che
nessuno scoperto e/o franchigia € opponibile alla CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. od a terzi danneggiati
per quanto concerne la sezione RCT.
La polizza dovra essere quietanzata in segno di avvenuto pagamento del premio per tutta la durata dei lavori,
salvo proroghe successive per le quali 'appaltatore si obbliga:

® allaimmediata comunicazione alla compagnia affinché provveda all'emissione di appendice di proroga;

® al pagamento dei supplementi di premio

La societa assicuratrice deve prendere atto che il mancato pagamento del premio di 1° rata o dei premi di
proroga non puo essere opposto in alcun modo agli assicurati ex. art. 125 del Regolamento.

La societa deve prendere atto altresi che I'appendice per il rischio giacenza potra essere emessa su richiesta
della Casa Livorno e Provincia S.p.a.. che si riserva la facolta di pagare il relativo premio qualora non adempia
la contraente.

In caso di lavori appaltati ad Associazioni Temporanee di Imprese la garanzia assicurativa dovra essere prestata
a favore dei tutte le partecipanti alla associazione con lo schema sopra indicato anche se la contraente potra
essere la sola capogruppo.

Tutto quanto sopra indicato dovra essere riportato nel formulario di polizza o con condizioni dattiloscritte; Casa
Livorno e Provincia S.p.a.. si riserva la facolta di richiedere al contraente le modifiche che ritiene necessarie per
la regolarita della polizza.

Tale polizza dovra essere redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle
Attivita produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/03/04, n.123.

415 Ritenute sui pagamenti e provvedimenti conseguenti al mancato rispetto degli obblighi
contrattuali

Al contratto in oggetto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 4,5 e 6 del Regolamento

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o Certificato di Regolare esecuzione, ovvero di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 citati opera l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza
contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore, con le modalita e le procedure previste dagli
articoli citati.

Il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) verra acquisito d'Ufficio dalla Stazione Appaltante nei
tempi e con le modalita previste dall'art.6 del Regolamento.

In caso di ricevimento di uno o piu D.U.R.C. dell'affidatario del contratto o del subappaltatore negativi, si operera
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secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.4 e dal comma 8 dell'art.6 del Regolamento ed in particolare:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o pill soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza. Ove l'importo corrispondente all'inadempienza non venga quantificato, si
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i lavori sono conclusi,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva & disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile.

- In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell'affidatario del contratto negativo
per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135,
comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

- Ove lottenimento del documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive
riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone
contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Ai sensi dell'art.123, ¢. 3 del Regolamento é fatto salvo il diritto per CASA LIVORNO E PROVINCIA SP.A.. di
valersi - oltre alle ritenute suddette - della cauzione definitiva per provvedere a quanto dovuto dall'appaltatore
per le inadempienze di cui sopra.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, nonché per le sospensioni dei lavori, di cui sopra I'Appaltatore
non potra opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né avra titolo a risarcimento danni.

14.2 | DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

14.21 | Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente paragrafo.
Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per 'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le
seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16;

¢) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui all'art.

100 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del Decreto medesimo ;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per lesecuzione dei
lavori di cui al D. Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante procedera, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti
organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dellopera e del sistema di gestione della
sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso
dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.
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14.2.2 | Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore & obbligato a consegnare all Amministrazione appaltante, il documento dei rischi di cui all'art. 17,
comma 1, lett. a) e all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, recante altresi l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs.di cui sopra, nonché
le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere

L'appaltatore ha l'obbligo del rispetto e dell'attuazione di tutte le norme di legge vigenti, sia nazionali che
regionali, relative in particolare alla predisposizione degli apprestamenti necessari alla prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro, ai rischi connessi all'uso di sostanze dannose per la salute e a quelli relativi all'uso
di macchine ed attrezzature di cantiere.

L'appaltatore, i datori di lavoro delle ditte esecutrici ed i lavoratori autonomi hanno ['obbligo di applicare e di far
rispettare alle proprie maestranze le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
L'appaltatore ed i datori di lavoro delle ditte esecutrici hanno ['obbligo di applicare e di far rispettare alle proprie
maestranze le indicazioni contenute nei Piani Operativi di Sicurezza.

L'appaltatore & tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le
presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il
cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori
stessi.

L'appaltatore & inoltre tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle
specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri previsti al precedente Punto
4.21.

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresi ad ogni soggetto che,
a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Tali interventi formativi prevedono
un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di
comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di
eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Ai sensi dellart. 18, comma 1, lett. u) e dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Ai sensi della L.n.136/2010 la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessere deve contenere
anche l'indicazione del committente.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione,
su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti
di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

La violazione delle previsioni di cui sopra comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni
previste dall'art. 55, comma 4, lett. m) del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore & tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed
alle specifiche problematiche sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 23, comma 4 e 5 della L.R.T. 38/2007 e
succ. modif. ed integr. , con le modalita indicate al comma 6 del medesimo articolo.

Il Direttore dei lavori, conformemente a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e
succ. modif. ed integr., anche per il tramite del coordinatore per 'esecuzione dei lavori, raccoglie e
conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
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c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di

cui al D. Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per

I'esecuzione dei lavori di cui al suddetto Decreto.

14.2.3 | Piani di sicurezza

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la progettazione, & parte integrante del
contratto di appalto e, come tale, in caso di gravi e ripetute violazioni nella applicazione dei contenuti e delle
indicazioni del medesimo, esse costituiscono, previa formale messa in mora dell'interessato, causa di risoluzione
del contratto.
L'appaltatore e i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti della
Sicurezza copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento cosi come previsto dall'art. 100, comma 4 del D.
Lgs. 81/2008.
All'appaltatore & concesso, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei
seguenti casi:

- Adeguare i contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle tecnologie proprie dellimpresa;

- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventualmente disattese dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Le proposte di modifica o di integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento devono essere
adeguatamente motivate e formalmente presentate al Coordinatore per 'esecuzione dei lavori.
L'appaltatore ha diritto che il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori si pronunci tempestivamente, anch'esso
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate.
Tutte le decisioni del Coordinatore per I'esecuzione sono vincolanti per |'appaltatore, i datori di lavoro delle ditte
esecutrici ed i lavoratori autonomi.
Qualora il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte di modifica o di integrazione di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi
(prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi) dalla presentazione delle proposte di modifica o di
integrazione di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Cosi come previsto dall'art.100, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, in nessun caso le eventuali modifiche ed
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

14.2.4 | Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori, redige e consegna alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per I'esecuzione:

® - eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

® -un P.0.S. (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.

L'appaltatore e i datori di lavoro delle ditte esecutrici, durante 'esecuzione dell'opera osservano le misure

generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 cosi come indicato dall'art. 95 del Decreto suddetto.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e di

Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono adempimento alle disposizioni di

cui all'art. 26, comma 1, lett. b) ed all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

f4.2.5 | Osservanza ed attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008, con
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particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli art. 95 e 96 ed allegato Xl del Decreto
succitato.
L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e successivamente
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per I'esecuzione di lavori, l'iscrizione
alla CCIAA, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
['assolvimento degli obblighi lavorativi e previdenziali.
L'appaltatore o i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono obbligati a fornire al Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori in ogni momento a sua richiesta ogni dato, anagrafico e di posizione INPS, cassa edile od altro ente di
previdenza del personale dipendente addetto e presente in cantiere. L'appaltatore o i datori di lavoro delle ditte
esecutrici, sono obbligati a comunicare tempestivamente al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori tutte le
modifiche relative alla presenza di nuovo personale addetto in cantiere sia proprio dipendente della ditta
incaricata all'esecuzione delle opere, sia la presenza di lavoratori autonomi od eventualmente di ogni qualsiasi
altra ditta o societa eventualmente sopravvenuta nell'esecuzione dei lavori.
L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'Appaltatore.
In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento
e dei Piani Operativi di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14.2.6 | Inosservanza delle norme sulla sicurezza

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore o dei datori di lavoro delle imprese esecutrici delle norme di
legge sulla sicurezza, delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei
Piani Operativi di Sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno erogati fino a quando il Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ne attesti ['osservanza. || Coordinatore intimera all'Appaltatore di mettersi in regola e
nel caso di ulteriore inosservanza, attivera le misure previste dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nei Piani Operativi di
Sicurezza, il Coordinatore procedera a determinare le somme relative che verranno scomputate e detratte
dallimporto ad essa dovuto.

14.2.7 | Disposizioni derivanti dall’applicazione della L.R. n.8 del 28/01/2000

| lavori di cui al presente Capitolato Speciale usufruiscono di finanziamento autorizzato dalla Regione Toscana e

pertanto sono soggetti alle disposizioni della L.R. n.8/2000.

Qualora nel corso degli adempimenti previsti dall'art.2, commi 2, 3 ed 8 fossero riscontrate direttamente dalla

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. o da parte degli Enti previdenziali e assicurativi o della Cassa edile

eventuali irregolarita dell'lmpresa appaltatrice o delle subappaltatrici, si procedera secondo quanto previsto al

punto 4.1.5 del presente Capitolato speciale.

In particolare, in applicazione dell'art.2, comma 8 della stessa Legge CASA LIVORNO E PROVINCIA S.PA..,

prima della emissione di ciascun certificato di pagamento successivo alla redazione di uno Stato di avanzamento

lavori, procedera ad accertare il rispetto da parte dell'Impresa:

- degli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza sui cantieri;

- delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale,
compresi gli obblighi relativi alla Cassa Edile.

Dell'esito dell'accertamento verra redatto verbale conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

Per quanto concerne la decadenza, revoca o sospensione del finanziamento trova applicazione quanto previsto

dall'art.5 della legge n.8/2000, che si riporta integralmente di seguito:

1. In caso d'infortunio mortale o con prognosi maggiore di quaranta giorni, il Dipartimento del diritto alla salute e

delle politiche di solidarieta richiede all'Azienda unita sanitaria locale, competente per territorio, un accertamento

sulla corretta applicazione delle vigenti norme di sicurezza e sulle cause d'infortunio.

2. Qualora il Dipartimento ravvisi, a seguito dellaccertamento, elementi idonei a raffigurare l'inosservanza da

parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e sm. e i. e
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comunque l'inadempienza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, compresi quelli relativi al
rispetto delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme in materia contributiva e previdenziale, anche sulla base
del verbale di cui all'articolo 2, comma 8 della presente legge (L.R. n.8/2000), informa tempestivamente la Giunta
regionale ai fini di una possibile proposta al Consiglio dell'atto di decadenza del finanziamento.
3. La Giunta regionale da comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza al committente delle opere o
dei lavori e al titolare dellimpresa affidataria, i quali possono far pervenire, congiuntamente o disgiuntamente,
entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale le proprie osservazioni. La Giunta regionale puo
proporre al Consiglio la decadenza dei finanziamenti, trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, dando
menzione dei pareri e delle osservazioni presentate. E data facolta alla Giunta regionale, sulla base dello stato
d'avanzamento dell'opera o dei lavori, proporre al Consiglio regionale la revoca parziale del finanziamento.
4. La Giunta regionale, al fine della proposta di decadenza o revoca parziale del finanziamento, pué acquisire il
parere del Collegio di valutazione, nominato con propria deliberazione all'interno del Comitato regionale di
coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 626/1994, e composto da tre membri esperti in
prevenzione e infortuni, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, estranei allAzienda unita sanitaria locale
territorialmente competente.
5. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 1, ovvero a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza sulla
tutela della sicurezza e della salute nei cantieri, si accerti che i cantieri non sono dotati dei piani di sicurezza
come previsti dal D.Lgs. n. 494/1996, successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale dispone
limmediata sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, fino all'accertamento dell'adozione dei suddetti piani
qualora non intervenga la pronuncia di decadenza o di revoca parziale del finanziamento, di cui al comma 2.
Qualora la decadenza, revoca o sospensione del finanziamento sia disposta per accertati inadempimenti da
parte delllmpresa Appaltatrice, si procedera alla risoluzione in danno del Contratto di Appalto. In tal caso la
Stazione Appaltante ha diritto di valersi della Cauzione definitiva di cui al punto 4.1.2 del presente Capitolato
Speciale.

(4.3 | ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

[4.3.1 | Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dellappalto, I'Appaltatore é obbligato ad applicare integralmente le
disposizioni di cui all'art. 118 comma 6 ed all'art. 131 del Digs 163/2006 e succ. modif. ed integr.

L'Appaltatore & responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori della
Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, si applicano le disposizioni degli artt. 4 e
5 del Regolamento.

[4.3.2 | Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale, dal D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., dal relativo
Regolamento ed agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dai Piani per le
misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che sono sottoelencati:

- Lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, chiedendo al Direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso ['Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del C.C..

- | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
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entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e la circolazione delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante.

L'assunzione in proprio, tenendone indenne ['Amministrazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'mpresa
appaltatrice a termini di contratto.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che
viene datato e conservato.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato.

L'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli
e canalizzazioni, e, ove disposto dal Direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso
prestazioni da compensare in economia.

Il mantenimento fino all'emissione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione),
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati adiacenti le opere da
eseguire.

II ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dellEnte appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause dipendenti
dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso Appaltatore.

Concedere, su richiesta della Direzione dei lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalllAmministrazione appaltante, I'lmpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza.

Il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei
servizi d'acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell' Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza.

II ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza
delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori.

L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per oftenere il relativo
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nulla osta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere.

La predisposizione ed esposizione in sito, di almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP: dell' 1/6/1990 n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone i
necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto ed essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei
lavori e contenere le indicazioni di cui sopra, scritte a colori indelebili.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
Direzione dei lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno ad astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della
Direzione dei lavori con Ordine di servizio.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortunio a carico dell'Appaltatore, restandone
sollevata 'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei
lavori.

La custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'Appaltatore & tenuto a chiedere prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall Amministrazione appaltante interessati direttamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere
ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

La fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e
materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture
o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.

L'esecuzione delle opere necessarie all'esecuzione del collaudo strutturale dell'opera realizzate come
descritte al Capo 7 del presente Capitolato Speciale

Tutti i costi delle certificazioni di qualita dei materiali (acciaio — c.a. - fanghi bentonitici) e delle misurazioni
che dovessero occorrere a giudizio del collaudatore statico (misure di spostamento, di permeabilita, misure
sclerometriche, misure piezometriche, eventuali carotaggi sulle paratie etc.) finalizzati al collaudo delle
opere in questione saranno a carico dell'impresa esecutrice.

L'Appaltante si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, che pertanto € tenuto a corrisponderla, I'eventuale
fornitura di mano d’opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali,
distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e prowviste, come disposto dagli artt. 187 e 203 del
Regolamento, e da liquidare:
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quanto alla mano d'opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per ogni

qualifica, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l'applicazione
del ribasso d'asta;

quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino

precedente.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

A)

II rilascio delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dellart. 7 del D.M. 37 del

22/1/2008 e succ. modif. ed integr. da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4

del medesimo Decreto.

Le richieste di nulla-osta prescritti alla competente Asl e, in particolare per gli ascensori o altri impianti alla

stessa ASL od altro Organismo notificato.

La predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell Amministrazione appaltante, del

collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

La predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell Amministrazione appaltante, del

Certificati di abitabilita o agibilita delle opere.

La consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della

consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas,

interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione,

quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione.

La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,

certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e

manutenzione.

La fornitura di esperti per ['assistenza, in sede di consegna, per I'avvio degli impianti.

L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del

certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte

dell'appaltante.

L'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall'’Amministrazione appaltante senza che ['Appaltatore

abbia diritto a speciali compensi.

La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti,

residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in

consegna.

Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e |'approvazione del Certificato di collaudo,

I'lmpresa é obbligata:

a)alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati
dall Amministrazione appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti dalla Direzione dei lavori. In caso
di mancato rispetto dei suddetti termini I'Amministrazione appaltante ha facolta di provvedere d'ufficio
all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni onere relativo;

b) ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal Collaudatore;

ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione appaltante dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore,
ovvero da danni o adempimenti di varia natura dovuti allo uso degli immobili. Tali prestazioni saranno
compensate sulla base dei costi vigenti al momento della effettuazione.

[4.33. | Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere eseguite in conformita a quanto prescritto dal
Titolo XI del Regolamento, ed in particolare:

il libro giornale a pagine previamente numerate:

Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, & periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve
prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.
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- Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte

settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati

sul Libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.
L'Appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione
alle lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non pilu verificabili dopo la loro
esecuzione o comune a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati
riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono
state effettuate le relative rilevazioni.
L'impresa appaltatrice ha inoltre I'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e
succ. modif. ed integr.

14.3.4 | Custodia de! cantiere

E' a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta dell' Amministrazione appaltante e cio anche durante i periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/82 n° 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale
prowvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni
previste dalla legge.

(435 | Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve provvedere a disporre in sito n. 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n.
1729/UL. dell'1/6/90, e comunque sulla base di quanto indicato dallAmministrazione appaltante

4.3.6 Oneri dell’Appaltatore derivanti dalle disposizioni di cui alla legge n. 5511990 e successive
modificazioni ed integrazioni

L'Impresa appaltatrice & obbligata al rispetto delle disposizioni tutte contenute nella Legge 19/3/1990 n° 55 e
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare:

PRIMA DELLA STIPULA CONTRATTUALE

® comunicazione relativa a quanto previsto dal D.p.c.m. n® 187 del 11/5/1991, per le Societa nel medesimo
richiamate;

ai sensi del D.P.R. n°252 del 3-6 1998 e s.m. e i.:
per appalti di importo inferiore 154.937,07 €, nessuna documentazione:

per appalti di importo compreso tra 154.937,07 € e 5 milioni di €, la certificazione di cui agli arit. 6 e 9 del
detto DPR;

® per appalti di importo superiore a 5 milioni di €, la informazione prevista dall'art. 10 punto 3 del citato D.P.R..

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

® denuncia di nuovo lavoro all'l.N.P.S.;

® denuncia di nuovo lavoro all'l.N.A.l.L,;

® denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile;
[}

dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nella quale deve essere indicato
l'organico medio annuo, distinto per qualifica, i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, deve
essere richiamato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, e
devono essere riportati gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile.
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In sostituzione dei certificati e della documentazione sopra richiesta prodotta direttamente dall'Impresa, potra
essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97 e s.m. e .
N.B. Il pagamento all'lmpresa appaltatrice delle somme a saldo, e comunque lo svincolo della polizza
fideiussoria a garanzia del contratto, non saranno effettuati sino a quando non sia accertato che siano stati
integralmente adempiuti gli obblighi che la stessa ha, ed essendo responsabile in solido, che anche i
subappaltatori hanno, verso gli Istituti assicurativi e previdenziali e la Cassa Edile.

4.4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

441 Subappalto

Il subappalto & consentito alle condizioni previste dall'art.170 del Regolamento, previa istanza dell'appaltatore,
con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 del Digs 163/2006 nonché dalle altre disposizioni nazionali
e regionali vigenti in materia.

Non sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini
economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore
eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari;

Ugualmente le opere rientranti nella Categoria SIOS OG11 sono subappaltabili entro il limite del 30% ad
imprese in possesso della specifica qualificazione, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente
per le associazioni temporanee.

| lavori delle ulteriori categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo
per la loro totalita alle condizioni previste dall'art. 109 del Regolamento.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito previa autorizzazione dell' Amministrazione appaltante alle

seguenti condizioni:

a)  che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o
concedere in cottimo;

b)  che [I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
I'Amministrazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del C.C., con I''mpresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di Raggruppamento temporaneo, Societa di imprese o
Consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti al
Raggruppamento, Societa o Consorzio;

c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38
del Digs 163/2006;

d)  che 'Appaltatore, unitamente al deposito di contratto di subappalto presso I'Amministrazione appaltante,
trasmetta alla stessa la certificazione aftestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

e) dichiarazione del legale rappresentante dellimpresa subappaltatrice che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, accompagnata da apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti I'ottemperanza alle norme della Legge 68/1999 e succ. mod. ed
int.;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge
575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo qualora I'importo di contratto di
subappalto sia superiore a € 154.937,07, 'Amministrazione appaltante procedera alla verifica della
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle Imprese subappaltatrici o
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello
stesso D.P.R,, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'lmpresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10,comma 7 del citato D.P.R.

g)  che, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore o il subcontraente assuma gli obblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita previste all'art. 3 della medesima Legge.

Il subappalto e l'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente dall'’Amministrazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro trenta giomi dalla
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pil di trenta giorni, ove ricorrano giustificati
motivi, trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'Amministrazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effeti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.

Prima dell'autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare lidoneita tecnico-
professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. A tale fine, ai sensi dell'art. 16, comma
1 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr., sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui
all'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a controllare il rispetto da parte dellimpresa dei seguenti
adempimenti;

a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2,
comma 1, lett. f) e all'art. 32 del Decreto sopracitato;

b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi
previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;

c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi
dell'articolo 37 del D. Lgs. sopraindicato.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20%,

2. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono
essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto e
effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera, che non puo collocarsi al di sotto dei costi
risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente pil
rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresi
dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici;

4. le Imprese subappaltatrici devono osservare integraimente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con 'Appaltatore, nell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

5. le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alllAmministrazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;

6. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:

a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art.28 del
D. Lgs. 81/2008, presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 20,
comma 5, lett. a) della L.R.T. 38/2007;

b) & tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e
regolarita del lavoro previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. b) della L.R.
suddetta.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti temporanei di Imprese ed alle Societa anche
Consortili, quando le Imprese riunite o Consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili,
nonché ai Concessionari di lavori pubblici.

E' considerato subappalto, qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente superiore al 2%
dell'importo dei lavori affidati e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
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50% dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori ad esclusione di quanto previsto dall'art.170, ¢.2 del Regolamento; in tali
casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera od il montaggio, pué avvalersi di Imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui & fatto cenno sopra. E' fatto obbligo all'Appaltatore di
comunicare all Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti il nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

1442 [ Documentida produrre per I'autorizzazione del subappalto

Per tutte le ditte:

- Dichiarazione relativa a quanto previsto dal D.p.c.m. n°® 187 dell'11/5/91 per le Societd nel medesimo

richiamate;

- Dichiarazione dell'lmpresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C., con I'lmpresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione

deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, societd o

CONsorzio.

- Certificato di iscrizione alla CCIAA in data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;

- Dichiarazione di cui 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nella quale deve essere indicato I'organico

medio annuo, distinto per qualifica, i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, deve essere richiamato il

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, e devono essere riportati gli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile.

- Contratto di subappalto nel quale sia specificato, tra I'altro, I'importo dei lavori, la durata presunta dei
medesimi e la dichiarazione che i prezzi applicati non siano inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli di
aggiudicazione. Dovranno inoltre essere evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza non sono
soggetti a riduzione in sede di subappalto. Nel contratto di subappalto, a pena di nullita assoluta, dovra
essere inserita apposita clausola in cui, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita previste all’art. 3 della medesima Legge.

- Denuncia di nuovo lavoro alll.N.A.I.L., LN.P.S. e Cassa Edile;

- Ai sensi del D.P.R. 3/6/98 n° 252 la Stazione Appaltante procedera alla verifica della seguente

documentazione:

- Per subappalti di importo inferiore a € 154.937,07, nessuna documentazione;
- Per appalti di importo compreso tra € 154.937,07 e 5 milioni di €, la certificazione di cui agli artt. 6 ¢ 9
del detto DPR;

- Per quanto concerne il rispetto delle norme che disciplinano I'accesso al lavoro dei disabili:

(Nel caso di impresa che occupa non piu di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Dichiarazione del Legale rappresentante attestante la propria condizione di non assoggettabilita agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99;

(Nel caso di impresa che occupa piu di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Certificazione in data non anteriore a sei mesi, di cui all'art.17 della Legge 68/99 dalla quale risulti
I'ottemperanza alle norme della suddetta Legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza, ai fini degli obblighi di cui alla
Legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente.

Sono inoltre richiesti i seguenti documenti:

Per tutti i subappailti:

- Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) dellImpresa subappaltatrice indicante di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), 1), m) dell
art. 38 del Digs 163/2006.

- Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 € s.m. e i.) attestante l'idoneita tecnico-professionale di
cui allarticolo 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. La dichiarazione, sottoscritta anche dai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del suddetto Decreto, deve inoltre
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attestare:

a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2,
comma 1, lett. f) e all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008;

b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi
previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;

¢) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;

d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;

Per i subappalti di importo inferiore a 150.000 €:

- Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA
autorizzata oppure dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante di essere in
possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del Regolamento.

Per i subappalti di importo compreso fra i 150.000 € ed inferiore al controvalore in € di 5.000.000 di DSP:

- Aftestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA
autorizzata.

CASALP provvedera alla richiesta d'ufficio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

CASALP provvedera inoltre alla richiesta d'ufficio del Certificato generale del Casellario Giudiziario e Certificato

dei carichi Pendenti, in data non anteriore a 6 mesi per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lett. b)

e ¢) del D.Lgs 163/2006 e precisamente:

e del Titolare e Direttore Tecnico se IMPRESA INDIVIDUALE

e dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA"in N.C.

e dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA' in ACCOMANDITA SEMPLICE

o degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico di altro tipo di Societa o
Consorzio.

Ad esclusione della Certificazione di cui al Punto H), secondo capoverso, in sostituzione dei certificati e della

documentazione sopra richiesta prodotta direttamente dalllmpresa, potra essere presentata dichiarazione

sostitutiva ai sensi della legge 127/97 e s.m. e i.

[4.43 | Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell Amministrazione appaltante per 'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati.

II Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispefto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

In caso di inadempimento accertato direttamente ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato
dagli Enti competenti, si procedera secondo quanto previsto al Punto 4.1.5 del presente Capitolato Speciale.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dal D.lgs. 29/4/95 n°® 139, convertito dalla legge
28/6/95 n° 246.

444  [Pagamento dei subappaltatori

L'’Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti;
I'Appaltatore & obbligato a trasmeftere allAmministrazione appaltante, entro 20 giomi dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Quanto sopra ad eccezione dei lavori compresi nella Categoria 0G11 per la quota subappaltabile, per i
quali la Stazione Appaltante provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori e coftimisti I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal proposito I'appaltatore comunichera alla Stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.
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Le fatture emesse dal subappaltatore dovranno essere intestate all'aggiudicatario e CASALP provvedera al
pagamento nei confronti del subappaltatore stesso per conto dell'aggiudicatario.

La Stazione appaltante provvedera ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della
regolaritd contributiva - mediante acquisizione del documento unico di regolarita contributiva (DURC) ed
assicurativa dell'impresa sub-appaltatrice, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed
integr.

La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della cauzione definitiva di cui al punto 4.1.2 del presente
capitolato Speciale in caso di danni derivanti da inadempimento agli obblighi di cui sopra.
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CAPO 5
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

[54. |CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
superiore al 10% di quest'ultimo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente |a relazione
riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del Collaudatore. Successivamente, il Responsabile del
procedimento, sentito I'Appaltatore, formula all’Amministrazione appaltante, entro 90 giomni dall'apposizione
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L'’Amministrazione appaltante, entro 60 giorni
dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario &
sottoscritto dall'Appaltatore nelle forme previste dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 succitato.

In caso di mancato accordo bonario, non si fara comunque ricorso all'arbitrato.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa gli interessi legali cominciano a decorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del
contratto & devoluta all'Autorita Giudiziaria competente presso il Foro di Livorno ed & esclusa la competenza
arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ Amministrazione appaltante.

|5.2 | CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto all Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contrafto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'Appaltatore dalla responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti dell Amministrazione
appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempimento, accertato direttamente ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante o ad essa

segnalato dagli Enti competenti, si procedera secondo quanto previsto al Punto 4.1.5 del presente Capitolato

Speciale.

|5.3. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L’Amministrazione appaltante pu¢ disporre la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dagli artt.

135 e 136 del Digs 163/2006 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

a)  quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dal Direttore dei lavori, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul
subappalto;

b)  nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall Amministrazione appaltante nei modi e nei
termini previsti dall'art. 136 del Digs 163/2006 e s.m.i., con le modalita precisate con il presente articolo,
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per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispefto al programma di
esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalita dell'appalto, viene
contrattualmente configurata come negligenza grave e contravvenzione da parte dell'appaltatore agli
obblighi ed alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Igs. n°
81/2008 o dei Piani di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2, lett. a) e c)del Digs 163/2006 e loro s.m.i.,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del
procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nella esecuzione dei lavori.

Ai sensi della L.136/2010 il Contratto si risolvera di diritto ex art. 1456 C.C. qualora I'appaltatore (o il
subappaltatore, in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o piu delle transazioni
indicate nell’art. 3 della Legge succitata, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello
strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

L'Amministrazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, promuove confronti con le parti sociali ai fini
della continuita occupazionale, secondo quanto prescritto dall'art. 19 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed
integr.
Nel caso si configuri una o piu delle condizioni sopra richiamate (ad esclusione dell'applicazione della clausola
risolutiva espressa) il direttore dei lavori contesta formalmente alla Ditta I'inadempimento assegnando
contestualmente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per fornire le
proprie controdeduzioni e/o chiarimenti, dando inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, € ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Digs. 163/2006 e
s.m.i.
Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformita di quanto previsto dagli artt. 135 e 136
del Decreto succitato, il Responsabile del Procedimento comunica all'Appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, disponendo contestualmente con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di
consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in
contraddittorio tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi
con l'assistenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali dei materiali attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
dell’Amministrazione appaltante per I'eventuale utilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento da parte

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed

ulteriore azione dell Amministrazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione
0 comunque approvate o acceftate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore
inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l'importo nefto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta
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necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per 'Amministrazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei
lavori delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

|5.4. | RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.

| materiali il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei
lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La stazione appaltante pué trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
frail costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.
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CAPO 6
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

6.1 | VALUTAZIONE A CORPO DEI LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appalto ¢ stipulato a corpo ai sensi di quanto stabilito dall'art.53, comma 4 del Digs.163/2006 e s.m.i.

Tutte le opere, le prestazioni, le provviste e le forniture che costituiscono I'oggetto dell'appalto, nessuna
esclusa, occorrenti alla realizzazione dei manufatti edilizi e alla sistemazione di tutte le aree di pertinenza interne
ai confini del lotto sono valutate e compensate con un unico prezzo a corpo, che non puo essere modificato sulla
base della verifica della quantita o della qualita della prestazione.

Le opere, le prestazioni, le provviste e le forniture oggetto dellappalto risultano globalmente dalle
rappresentazioni e dalle prescrizioni contenute
1. nelle tavole del Progetto esecutivo;

2. negli Elaborati grafici e descrittivi allegati al Progetto contenenti dettagli e particolari costruttivi;

3. nelle tavole dei Progetti relativi alle strutture e agli impianti

4. nelle descrizioni, nelle specifiche tecniche e nelle indicazioni prestazionali contenute nella sezione del
presente Capitolato speciale denominata “Capo 7*;

| manufatti compensati con il prezzo forfaittario di appalto sono tutti quelli interni ai confini del lotto, che
racchiudono i volumi destinati:

e all'edificio, con le relative pertinenze interne,
® 3 locali tecnici eventualmente posizionati esternamente rispetto all'edificio principale.

® Alle sistemazioni esterne

Sono compresi nel prezzo forfaittario dell'appalto tutte le opere di sistemazione delle aree che risultano
contenute all'interno dei confini del lotto definiti € determinati nelle tavole di progetto.

A lavoro ultimato, quale corrispettivo dell'unico prezzo a corpo, dovra essere consegnato all Amministrazione
appaltante un'opera perfettamente funzionante e finita a regola d’arte in ogni sua parte, interna ed esterna.

Sono incorporate nel forfait tutte le opere tutti gli scavi e i rinterri necessari a realizzare le fondazioni, le opere di
protezione e di impermeabilizzazione della platea di fondazione e delle pareti che racchiudono i volumi
seminterrati

Il prezzo delle opere “a corpo”, come gia indicato al Capo 1° - Punto 1.2, resta fisso ed invariabile.

Restano esclusi dal prezzo a corpo, in quanto fanno carico direttamente a CASA LIVORNO E PROVINCIA
S.P.A., i contributi richiesti dagli Enti erogatori dei servizi per gli allacciamenti.

Gli oneri per la sicurezza, di cui allart. 1.3 B, sono valutati in base allimporto previsto separatamente
dall'importo dei lavori, e sono liquidabili in ragione della quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

(6.2 | LAVORI DA VALUTARSI A MISURA

Le opere che costituiscono variante in aumento ovvero in diminuzione rispetto a quanto previsto dagli elaborati
contraftuali, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Digs 163/2006 e s.m.i,,
saranno valutate “a misura’. L'importo sara determinato previa applicazione alle maggiori 0 minori quantita
misurate per ogni categoria di lavoro, dei prezzi unitari contenuti nellElenco prezzi allegato al contratto

| lavori da valutarsi a misura saranno stimati con misure geometriche delle quantita effettivamente eseguite. E'
escluso ogni altro metodo. Le misurazioni saranno effettuate con riferimento ai criteri e ai metodi previsti nel
testo “ Istituzioni tecniche e forma dei capitolati speciali d'appalto” edizione ANIACAP 1975 e successive
integrazioni, applicando i prezzi unitari compresi nell'Elenco prezzi allegato al contratto, ovvero i nuovi prezzi
previsti al par. 3.3.3 del presente Capitolato.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in
Elenco.

(6.3 | NUOVI PREZZI

Qualora tra i prezzi contrattuali di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
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all'art.163 del Regolamento. Per la redazione dei nuovi prezzi si fara riferimento, in via prioritaria, al Prezziario

Ufficiale di Riferimento edito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Toscana e |'Umbria.

Il ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara sara applicato anche ai prezzi unitari compresi
nellElenco prezzi contrattuale, e ai nuovi prezzi concordati.
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CAPO 7 - DESCRIZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL'APPALTO - PRESCRIZIONI GENERALI
RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Oggetto dell’appalto. L'appalto ha per oggetto, l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti, per dare finito a regola
d'arte e perfettamente funzionante in ogni sua parte, interna ed esterna, un complesso edilizio per totali 9 unita abitative con
garage individuali, locali al piano interrato e sistemazioni esterne a verde pertinenziali, nel Comune di Cecina , Via Aurelia
Sud - Fosso del Poggio D'Oro.

Sono comprese le opere strutturali e murarie, gli impianti, le opere di sistemazione esterna dell'area di pertinenza del
fabbricato, gli allacciamenti, cosi come indicato nelle tavole dei progetti esecutivi e nel presente paragrafo del Capitolato
Speciale di Appalto (di seguito CSA).

(7.0 | CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Fatte salve diverse modalita stabilite nella declaratoria delle singole voci presenti nel prezzario, per le misurazioni e
valutazioni dei lavori si seguono le norme previste dall'articolo 76 del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori edili del
Ministero dei Lavori Pubblici edizione del 1962 di cui si riporta lo stralcio:

Art.76 - Capitolato speciale tipo per appaiti edili del Ministero dei Lavori Pubblici - Edizione 1962 (stralcio)

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo. Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1 Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere 'Appaltatore
devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, frasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle
materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od alire condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la

formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi;

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento verrd determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto
scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco
per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi
fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

¢) Scavi subacquei - | sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione pagati a mc
con le norme e modalita prescritte nel presente articolo,lett. b), e per zone successive a partire dal piano orizzontale
a quota m 0,20 sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. | prezzi di elenco sono
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applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona
compresa fra il piano superiore e il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come €' indicato
nellelenco prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterd definita dal volume
ricadente nella zona stessa e dalla applicazione del corrispondente prezzo di elenco (1).

2 Rilevati o rinterri
Tutti gli oneri, obblighi e spese per |a formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli
scavi e quindi all'Appaltatore non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti prezzi.

3 Riempimento di pietrame a secco
Il iempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc. sara valutato a me per il suo volume
effettivo misurato in opera.

4 Paratie e casseri in legname

Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente
di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in
opera di longarine o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni
altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

5 Palificazioni

Il diametro o la sezione dei pali sara misurata nel mezzo della loro lunghezza, e per i pali di legno dopo levata la scorza.
La lunghezza di infissione si ottiene dalla differenza fra lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera e la
lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione.

Per i pali in legno &' compreso nel prezzo la lavorazione della punta del palo e I'applicazione della puntazza escluso il costo
del ferro (2).

6 Demolizioni di muratura

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire (3).
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 23 precedente ed in particolare la scelta,
I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

| materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, a semplice richiesta
della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali
che egli avrebbe dovuto provvedere e cioé allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, al
prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. Limporto complessivo dei materiali cosi valutati verra
detratto percid dallimporto netto dei lavori, in conformitd a quanto dispone I'art. 40 del Capitolato generale.

7 Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a
superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi ciog gli intonaci. Saré fatta deduzione di
tutti i vuoti di luce superiore a mq 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a mq
0,25, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara
sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse,
nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende
compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &' compreso nel prezzo unitario,
anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri €' pure sempre compresa la
eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle
ammorsature € la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative
murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette
senza alcun compenso in piu.

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra e con i relativi prezzi di
tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'articolo 31 del presente Capitolato per la esecuzione in mattoni di spigoli,
angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm 5 sul filo esterno del muro, saranno valutate
per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa per le murature, maggiorati dell'apposito
sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa. Per le ossature di aggetto inferiore ai cm 5 non verra applicato alcun sovrapprezzo.
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Quando la muratura in aggetto e' diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della
stessa specie del muro stesso. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell’Amministrazione,
come in generale di futte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di proprieta della Amministrazione (non
ceduti all'Appaltatore), s'intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali
stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'‘Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame fornito
dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione pulitura, messa
in opera, ecc., del pietrame ceduto.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture
di superficie uguale o superiore a mq 1, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande,
ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio, anziché alla parete.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno anch'essi
pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, con i quali si
intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa con tutti i giunti delle facce viste
frontali e d'intradosso profilati e stuccati. Le volte, gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno
pagate a superficie, come le analoghe murature.

8 Paramenti di faccia vista

| prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente dalle murature,
comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche
quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualita e provenienza
diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misurazione dei paramenti in pietrame
e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio
od artificiale (4).

9 Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sard sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo
retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati
in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le piefre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche
questa nella misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in
confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli
oneri di cui ai precedenti articoli 44 e 61, (5) per questultimo sempre quando la posa in opera non sia pagata a parte.

10 Calcestruzzi e smalti

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a mc e
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere,
s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'art. 322 del presente Capitolato.

11 Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza
determinazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando frattasi di elemento a carattere ornamentale gettati
fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica,
tutti gli oneri di cui allart. 44, nonché la posa in opera, sempreche' non sia pagata a parte. Nei prezzi di elenco dei
conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il
contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di
servizio, linnalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovra essere costruita,
nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura.

12 Centinature delle volte

| prezzi stabiliti in elenco per le centinature, in quanto siano da pagare separatamente dalle volte, comprendono anche la
spesa relativa all'armatura, alle stilate, castelli o mensole di appoggio, nonché quella per la rimozione delle centinature e
relativi sostegni. Qualunque sia la forma, I'apparecchio e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o
in calcestruzzo, le centinature saranno pagate a mq di superficie d'intradosso delle volte stesse.

13 Solai
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| solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a me, come ogni altra opera in cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio sara invece pagato a mq di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma di questi,
misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa e l'appoggio sulle murature stesse.
Nei prezzi dei solai in genere e' compreso I'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto
per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la
pavimentazione e per l'intonaco, come prescritto all'articolo 35 del presente Capitolato.

Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, nonché il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri
specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a mq dei solai suddetti si applicheré senza alcuna maggiorazione
anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati
a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi. Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, e' compreso
l'onere per ogni armatura provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio
completamente finito e pronto per la pavimentazione e per lintonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che
verranno pagate a parte.
Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verra pagato a parte ed €' invece
compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto.

14 Controsoffitti

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza cioé tener conto dei
raccordi curvi coi muri perimetrali. | controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e
mezza la superficie della loro proiezione orizzontale. Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutte
le armature, forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto al precedente art. 36.

15 Coperture a tetto

Le coperture, in genere, sono computate a mg, misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, senza
alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la
superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi
dei giunti. Nel prezzo dei tetti € compreso e compensato tutto quanto prescritto dall'art. 37, ad eccezione della grossa
armatura (capriate, puntoni, arcarecci, colmi, costoloni). Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura,
per i compluvi o alle estremita delle falde, intorno ai lucernari, fumaioli, ecc., sono pagate a parte coi prezzi fissati in elenco
per detti materiali.

16 Vespai
Nei prezzi dei vespai e compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera come prescritto all'art. 26.

| vespai in laterizi saranno valutati a mq di superficie dell'ambiente. | vespai di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a mc
di materiale in opera.

17 Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le parefi intonacate dell'ambiente. Nella misura
non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nellintonaco. | prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento
comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti
come prescritto all'articolo 42, escluso il sottofondo che verra invece pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in
base al corrispondente prezzo di elenco. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in

opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita’
delle opere stesse.

18 Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione
delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i prezzi speciali di raccordo,
gusci, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché 'onere per la preventiva preparazione con malta delle
pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

19 Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali

| prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici od
ai volumi, dei materiali in opera, determinati con i criteri di cui al presente articolo, comma 9.
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, prescritte all'art. 61 del presente Capitolato, si intende compreso
nei prezzi di posa specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico in cantiere, il deposito € la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale
protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
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materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la
pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e
per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello
scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero forniti
dall'Appaltatore stesso. | prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi
stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un
incastro perfetto.
|l prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura €' affidata all'Appaltatore, comprende altresi I'onere
dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
allAppaltatore dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di
sollevamento.

20 Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e
simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm 5. Varranno sia per superfici
piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo se richiesti negli angoli tra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a cm. 15, E' pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso
come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci &' compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.
| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo
essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15
saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dellintonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio
sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere
pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

La superficie di infradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verra determinata moltiplicando la superficie della loro
proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti
anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L'intonaco dei pozzetti dispezione delle fognature sara valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di
sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.

21 Decorazioni

Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare o a metro quadrato
| prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del loro
profilo retto (esclusi i pioventi ed i fregi) per la lunghezza della loro membratura pil sporgente. Nel prezzo stesso e’
compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli.

A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verra aumentata di m 0,40 per ogni risalto. Sono
considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigano una doppia
profilatura, saliente o rientrante.

| fregi ed i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte con i
corrispondenti prezzi di elenco. | bugnati, comunque gettati, ed i cassettonati, qualunque sia la loro profondita, verranno
misurati secondo la loro proiezione su di un pianc parallelo al parametro di fondo, senza tener conto dellaumento di
superficie prodotto dall'oggetto delle bugne o dalla profondita dei cassettonati.

| prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione in
serie (continua o discontinua).

Nel prezzo di tutte le decorazioni €' compreso l'onere per l'ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre non superino
l'aggetto di m 0,50; per l'abbozzatura dei bugnati, per la ritoccatura e il perfezionamento delle ossature, per l'arricciatura di
malta, per l'intonaco di stucco esattamente profilato e levigato, per i modini, calchi, modelli, forme, stampe morte, per
I'esecuzione dei campioni di opera e per la loro modifica a richiesta della Direzione dei lavori, ed infine per quanto altro
occorre a condurre le opere in stucco perfettamente a termine.

22 Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri di cui agli articoli 54 e 55 (6) del
presente Capitolato oltre a queli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli
intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
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a) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra
conto alcuno nella misurazione;

b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata una volta lintera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

c) per le opere in ferro ornate, cioé come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sara computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra;

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresi
compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.

23 Posa in opera dei serramenti

La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere, sempre quando sia effettuata indipendentemente dalla
fornitura dei serramenti, sara liquidata a superficie con i medesimi criteri di misurazione stabiliti per la fornitura degli infissi
(7).

Per la posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco comprensivi di tutti gli oneri di cui agli articoli 58, 59, 60 e
62 del presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro).

Il prezzo previsto nell'elenco €' comprensivo inoltre dell'onere per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque
possa essere |'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalla stazione appaltante.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a mq in luce degli stipiti compensa anche la posa del
cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, del raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli
organelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei lavori.

La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene compensata a peso anziche a
mq.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e
del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, e la manutenzione
per garantirne il perfetto funzionamento sino al collaudo finale.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, pomoli,
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento, nonché di una mano di olio di lino cotto,
quando non siano altrimenti lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare, ai campioni approvati
dalla Direzione dei lavori

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

24 Lavori in metallo
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli
stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con posatura fatta in
contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo e' compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura
€ posizione in opera.
Sono pure compresi e compensati:

- la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le

malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;
- glioneri e le spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell‘articolo 50,
- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto €'
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegament,
ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorre un‘apposita
fabbricazione.
Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc.,
occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare
chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di
appoggio, ovvero per collegare due o tre travi fra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per
la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, &' compreso l'onere per la
legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera dell'armatura stessa.

25 Canali di gronda e tubi pluviali
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| canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a ml in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte,
intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro, che saranno
pagate a parte coi prezzi di Elenco.

| prezzi dei canali e dei tubi di lamiera di ferro zincato comprendono altresi I'onere per la verniciatura con due mani di vernice
ad olio di lino cotto, bianca o colori fini, previa raschiatura e pulitura con le coloriture che indichera la Direzione dei lavori.

26 Tubazioni in genere

Il prezzo €' comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e posa in
opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. | tubi interrati poggeranno su sottofondo di
calcestruzzo, da pagarsi a parte.

Per i tubi Il prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura dei giunti e delle grappe,
pagandosi a parte 'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo.

Per tutte indistintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli oneri indicati negli articoli 52 e 53
del presente Capitolato. Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate
per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.

27 Vetri, cristalli e simili

La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioé tener conto degli eventuali sfridi occorsi per
ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo e' comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle
eventuali guarnizioni in gomma, vetrocamera indicate in progetto e prescritte per i telai in metallo.

28 Mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei
necessari attrezzi. L'Appaltatore €' obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

29 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di manutenzione e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine.

|l prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia
elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, la linea pel trasporto dell'energia
elettrica ed, ove occorre, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione dell'Amministrazione. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri
e tutte le spese pel trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

30 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e
ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare €' fatta, a seconda dei casi, a volume
od a peso, con riferimento alla distanza.

31 Materiali a pié d'opera o in cantiere
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari
articoli del presente Capitolato.
Pietra € marmi - Le pietre e marmi a pié d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume del minimo
parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni, ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno
valutati:

- in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando frattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);

- in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfridi relativi a ciascun

pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti.
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Con i prezzi dei marmi in genere s'intende compensata, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a pelle liscia,
la loro arrotatura e lucidatura;

NOTE

(1) Nel caso che I'Amministrazione si avvalga della facolta di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei cavi,
pagando a parte questo lavoro, |'escavo entro i cavi cosi prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od
in presenza di acqua, indicati alla lettera b), applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi, in
questo caso, dal piano di sbancamento.

(2) Adottando palificazioni speciali riportare in quest'articolo il modo di valutazione.

(3) Nel caso di demolizioni che interessano interi fabbricati potranno essere anche fissati a mc vuoto per pieno.

(4) Sempreche' non sia diversamente disposto, ed eccettuati i casi di paramenti in pietrame da applicare alle facce viste di
strutture murarie non eseguite in pietrame (calcestruzzi, conglomerati, ecc., nei quali casi si applicheranno prezzi separati
per il nucleo e per il paramento), tutte le murature, tanto interne che di rivestimento, saranno valutate applicando al loro
volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovra prezzi
stabiliti secondo le specie di paramento prescritto ed eseguito.

(6) Per infissi di fatture, dimensioni e peso costanti la posa potra essere liquidata per unita.

|74 | QUALITA' DEI MATERIALI IN GENERE

Qualita dei materiali. Quale regola generale s'intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie industriali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, saranno di provenienza da quelle fabbricazioni
efo localita che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., rispondano alle
caratteristiche/prestazioni indicate nel progetto esecutivo e nel presente CSA. | materiali, i prodotti ed i componenti dovranno
possedere scheda individuale di marcatura CE del produttore.

Eventualmente, nel caso di prodotti industriali particolari, la rispondenza potra essere verificata mediante un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione efo certificazione in originale.

[7.2 | PULIZIA DELL’AREA DI INTERVENTO

Pulizia dell'area

Prima di iniziare lallestimento del cantiere, pur essendo l'area libera da cose e subito disponibile senza particolari
problematiche, I'impresa potra, se lo riterra necessario, procedere ad una sommaria pulizia dell'area a causa della presenza
di bassa vegetazione (erbacce etc). La pulizia potra essere necessaria per facilitare ed agevolare le operazioni
immediatamente successive relative alla fase di accantieramento, di organizzazione di aree previste nel PSC e nella fase di
tracciatura degli scavi e verifica dei livelli di imposta.

(7.3 | SCAVI E RILEVATI

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi tipo di lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetio e la Relazione geologica e geotecnica di cui al D. M. 14/01/2008, nonché secondo le particolari prescrizioni che
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nellesecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere nel pieno rispetto del “Piano di sicurezza e di
coordinamento” predisposto ai sensi del D. LGS. 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni e allegato al
Contratto d'appalto. Dovra impedire scoscendimenti e franamenti, adottando caso per caso gli apprestamenti pit idonei per
la sicurezza dei lavoratori e sulle indicazioni impartite durante il corso dei lavori dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione (di seguito CSE) e comunque restando egli, olre che responsabile d’eventuali danni alle persone ed alle opere,
sara altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra mantenere asciutto il fondo degli scavi, mettendo in opera tutti i provvedimenti necessari a raccogliere ed
allontanare le eventuali acque di falda e le acque che dovessero accumularsi per eventi atmosferici od ogni altro evento.
Dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno circostante siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi negli scavi gia eseguiti.

Nell'esecuzione degli scavi, eventuali trovanti di cubatura inferiore ad un (1) mc sono compresi nella normale quantificazione
economica messa a base di gara.
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Durante la realizzazione degli scavi di fondazione, ed in particolare durante la fase realizzativa delle fosse degli ascensori,
l'impresa dovra provvedere a tenere asciutto il fondo dello scavo anche in presenza di infilirazioni di acque di falda.
Le materie provenienti dagli scavi che potranno essere utilizzate durante I'esecuzione di altre opere, dovranno essere
depositate all'interno dellarea del cantiere, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno o ritardo ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Scavi in terreni sciolti 0 molto permeabili

Nella esecuzione degli scavi di fondazione in terreni molto sciolti o molto permeabili il Direttore dei lavori potra ordinare
all'Appaltatore che lo scavo venga eseguito all'interno di una specifica perimetrazione, da realizzarsi dapprima mediante
infissione di pali verticali di adeguata lunghezza e successivamente mediante il fissaggio di tavolati in legno o comunque con
altri materiali o sbadacchiature in genere, in modo da procedere con il loro montaggio mano a mano che procede
I'esecuzione dello scavo.

Scavi in presenza di acqua

Nel caso di scavi eseguiti in terreni permeabili sotto il livello della falda, si potra procedere ad un preventivo abbassamento
della stessa all'interno dello scavo oppure aggottare I'acqua dal fondo dello scavo, con l'avvertenza peré di adottare
provvedimenti per evitare fenomeni di sifonamento ed accertare che i conseguenti cedimenti della superficie del terreno
siano compatibili con la stabilita e funzionalitd dei manufatti presenti nella zona che I'emungimento interessa.

L'Appaltatore ha I'obbligo di provvedere adeguatamente con i mezzi, le attrezzature e le tecniche costruttive specifiche a
mantenere asciutto il fondo dello scavo e mantenerlo attivo per il tempo necessario al completamento dei lavori da eseguire.

Scavi a sezione ristretta o in trincea

Gli scavi a sezione ristretta sono quelli necessari per dar luogo ad eventuali fondazioni a plinto o a travi rovesce, alle fogne,
condutture, fossi e cunette ecc..

Gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondita che risulta dalla relazione geologica, dal progetto strutturale, dai profili
longitudinali per le fogne e condutture in genere.

La D.L., per esigenze non previste in sede progettuale, si riserva la piena facolta di variarla nella misura che reputera pil
conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, col prezzo contrattuale stabilito.

E fatto divieto all Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano ai lavori successivi prima che la D.L. abbia
verificato ed accettato i piani di posa dei manufatti.

Compiuta la struttura di fondazione, lo scavo che restera vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi a sezione obbligata dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati € sbadacchiati con robuste armature,
in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione tanto
degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per
la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni previste dal “Piano di sicurezza e di coordinamento”, nonché rispettando le
prescrizioni impartite dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Scavi di shancamento

Gli scavi di sbancamento o sterri andanti sono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui
dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per
platee di fondazione superficiali, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione
aperta su vasta superficie.

Scavi di fondazione - Generalita
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Oltre a quanto prescritto per gli scavi di sbancamento, qualora nel corso di esecuzione degli scavi od alla loro ultimazione
venga accertato che la natura e le caratteristiche dei terreni non corrispondono a quelle accertate con le indagini geologiche,
il Direttore dei lavori, d'accordo con il progettista delle opere di fondazione, dovra adottare quei provvedimenti occorrenti per
adeguare il progetto alla nuova situazione. L'Appaltatore non potra rifiutarsi dall'eseguire le opere che gli verranno ordinate.

Scavi di fondazione - Definizione

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto pitl basso del
terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno
considerati come scavi di fondazione anche quelli per fogne e condutture con trincee a sezione obbligata.
Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, 'Appaltatore dovra provvedere al posizionamento di
puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati
da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e la direzione lavori potré richiedere
ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che I'Appaltatore possa avanzare
richieste di compensi aggiuntivi.
Tutti gli scavi eseguiti dall'Appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro
indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell'Appaltatore, a lavori eseguiti.
Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua costante, I'Appaltatore dovra
provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa.
Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche o
rotture di condotte e per i quali I'Appaltatore dovra provvedere, a sue spese, allimmediata estrazione dell'acqua ed alla
riparazione dei danni eventualmente causati.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal DM 14 gennaio 2008, integrato dalla Circolare del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 febbraio 2009, n. 617.

Profondita degli scavi di fondazione

Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita prevista
dalle tavole di progetto esecutivo o comunque fino alla quota che il Direttore dei lavori potra ordinare all'Appaltatore all'atto
della loro esecuzione in relazione alla accertata qualita e consistenza del terreno nel sottosuolo.

Le profondita nei progetti esecutivi sono di semplice avviso, in quanto I'Appaltante potra riservarsi di variarle nella misura che
reputera pitl conveniente, senza che cid possa dare allAppaltatore motive alcuno di fare eccezioni od avanzare domande di
speciali compensi o riserve.

Degli oneri suddetti I'Appaltatore ne dovra tenere conto nel formulare la propria offerta.

Inizio delle opere strutturali in fondazione

E’ rigorosamente vietato all'Appaltatore, essendo diversamente obbligato a demolire il gia fatto, di dare inizio alle opere di
fondazione prima che il Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i relativi piani di appoggio.

7.310 Piani di posa delle fondazioni

Il piano di posa delle fondazioni deve essere situato al di sotto dello strato di terreno vegetale ed in profondita tale da non
essere pill interessato dalle azioni del gelo e dalle variazioni di umiditd stagionali e, comunque da essere sufficientemente
protetto contro I'erosione superficiale.

Nel caso di falda idrica a modesta profondita dovra essere evitato che la struttura di fondazione venga a trovarsi nel tratto di
escursione della falda stessa. In alternativa dovranno essere attuate le procedure di protezione delle fondazioni in
calcestruzzo armato mediante Iimpiego di impermeabilizzanti, impregnanti o cementi osmotici. Tali provvedimenti sono
descritti nei paragrafi successivi.

Il piano di posa delle fondazioni dovra essere orizzontale, livellato, spianato, energicamente battuto e costipato anche con
I'utilizzo di appositi mezzi meccanici.

Il terreno formante il piano di posa delle fondazioni non dovra subire rimaneggiamenti e le acque, sia in movimento che
stagnanti, dovranno essere allontanate dagli scavi e, prima dell'inizio dell'opera di fondazione, dovra essere controllato che il
piano stesso non abbia subito deterioramento, specie nel caso che gli scavi siano rimasti froppo a lungo aperti.

Comungue il piano di posa delle strutture di fondazione dovra sempre essere regolarizzato con un getto di magrone, come
indicato nel progetto esecutivo delle strutture.

7.3.11 Rilevati e rinterri
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Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro necessaria anche per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature, o semplicemente di riporti di terra da addossare alle murature, o per la realizzazione dei terrapieni previsti nelle
opere di sistemazione esterne a verde, e fino alle quote prescritte dalla D.L., simpiegheranno in generale, e, salvo quanto
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della D.L.

Per la realizzazione dei terrapieni previsti nelle opere di sistemazione esterne le terre di riporto dovranno essere
adeguatamente costipate per consentire in fase successiva la realizzazione dei percorsi pedonali, le rampe e ogni altra
opera di sistemazione superficiale e senza che possano in seguito subire assestamenti tali che ne pregiudichino il loro
utilizzo. A tale scopo le terre di riporto dovranno essere abbondantemente bagnate con acqua per facilitare il loro naturale
assestamento e compattamento. E' consentito I'utilizzo di mezzi meccanici per la costipazione del terreno.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque
I'Appaltatore credera la sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla D.L.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato
in modo assoluto Iimpiege di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono
e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere utilizzata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la
maggiore regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature
che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o con altri mezzi non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei
suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni
che verranno indicate dalla D.L..

E' vietato addossare terrapieni a murature od opere in cls armato di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del
presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E'obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare
ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli ben allineati e profilati e compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e l'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara preventivamente scoticata, ove occorra, e se
inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

7.312 Rinterro degli scavi di fondazione

Compiuta la struttura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto eseguire in pill rispetto al perimetro della stessa, dovra
essere diligentemente riempito a cura e spese dell'Appaltatore. | materiali impiegati nei rinterri e nei riempimenti dovranno
essere di tipo sciolto. Non dovranno essere impiegati materiali a base o contenenti argille o materiali che con I'assorbimento
dell'acqua si rammolliscano o si gonfino, o altri materiali non giudicati validi o idonei dal Direttore dei lavori.

Il iempimento dovra essere eseguito con diligenza in modo che il rinterro proceda per strati orizzontali di eguale altezza da
tutte le parti, in modo da farle gravare uniformemente su tutli i lati delle murature che li contengono, evitando cosi le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

(74 | STRUTTURE PORTANTI IN CEMENTO ARMATO

Dovranno essere eseguite tutte le opere indicate nelle tavole di progetto esecutivo strutturale seguendo
scrupolosamente le indicazioni in merito alle armature, alle caratteristiche tipologiche e prestazionali dei cementi,
alle granulometrie degli inerti, alle dimensioni ed alle forme dei manufatti di progetto, attenendosi durante la fase di
posa in opera del calcestruzzo, alle norme di buona esecuzione, vedasi utilizzo di vibratore, al fine di scongiurare la
formazione di “nidi di ghiaia” che potrebbero determinare in fase di verifica anche la demolizione di quanto
eseguito.

Le strutture dovranno essere realizzate con sistemi tradizionali, vale a dire con calcestruzzo gettato in opera.

L'impresa appaltatrice dovra firmare il deposito del progetto esecutivo delle strutture in c. a. predisposto dalla stazione
appaltante, da inoltrare presso 'Ufficio del Genio Civile di Livorno ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori.
Gli elaborati grafici esecutivi, la relazione tecnica delle strutture, la relazione geotecnica, sono parte integrante del Contratto
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d'appalto.

Negli elaborati strutturali, & evidenziata graficamente, la coincidenza con le specifiche prescrizioni tecniche strutturali di
seguito illustrate, con particolare riferimento ai fili fissi delle pilastrate, al profilo esterno degli impalcati.

Sono altresi previsti, e graficamente posizionati con la necessaria precisione, i passaggi obbligatori per canne fumarie,
ventilazione bagni e cucine, vani corsa ascensori, aerazioni, colonne di scarico acque usate e meteoriche, canalizzazioni di
impianti etc. , in modo da rispettare rigorosamente il posizionamento e la distribuzione dei servizi.

Al fine di conferire uniformita e regolarita alle superfici di intradosso dei balconi e gronde, questi dovranno essere realizzati,
per tutta la loro estensione, con solette piene in c. a. . con finitura faccia vista, pertanto particolare cura dovré essere
prestata in fase di realizzazione della carpenteria (uso di tavolame prismato e piallato), nel posizionamento delle armature
{con inserimento di distanziatori opportuni che garantiscono di ottenere copriferri costanti di almeno 3, 0 cm) e in fase di
getto del conglomerato cementizio.

Analogo spessore di copriferro dovra essere realizzato in corrispondenza degli altri elementi strutturali (travi, pilastri, setti e
pareti) che presentano facce direttamente esposte all'esterno.

Dovranno essere inseriti elementi gocciolatoio a sguancio, smussi paraspigoli da 15 mm circa in corrispondenza
dellintradosso delle solette in prossimita dei lati esterni dei balconiflogge/aggetti.

II calcolo e I'esecuzione delle strutture in conglomerato cementizio armato, sono soggetti alle disposizioni emanate in materia
con la legge 1086/71 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e con il D.M. 14/01/2008.

Gli elaborati strutturali, redatti dal professionista incaricato dalla Stazione appaltante, saranno depositati, prima dell'inizio dei
lavori, presso |'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Livorno.

La redazione del progetto da parte dell'Azienda, non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti
per legge ¢ per le specificazioni del presente Capitolato.

Le prove di laboratorio sui campioni di ferro e di calcestruzzo, nel numero stabilito dalle norme, saranno fatte eseguire a cura
e spese dell'lmpresa appaltatrice presso Laboratori Ufficiali ai sensi della legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008.

Acqua cementi ed agglomerati cementizi

Acqua.

L'acqua per l'impasto dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e
cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

L'acqua di impasto, inoltre, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008.

Cementi e agglomerati cementizi.

| cementi dovranno rispondere ai limiti d’accettazione contenuti nella legge 595/65 e nel D.M. 3/6/1968 (Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive medifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti
di accettazione contenuti nella legge 595/65 e successive integrazioni.

A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Industria del 9/3/1988, n° 126 (Regolamento del servizio di controllo
e certificazione di qualitd dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera "a" della legge 595/1965 (e cioe i cementi normali ed
ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'alto forno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/1965 e all'art. 20 della
legge 1086/71. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli.

Gli inerti presenti nel conglomerato, saranno di provenienza naturale o da frantumazione, costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche limose argillose ecc (la ghiaia efo il pietrisco avranno dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e dellingombro delle armature, con 0.400 mc di
sabbia e 0.800 mc di ghiaia).

Sono idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali,
ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 12620. Tutti gli
aggregati utilizzati dovranno essere necessariamente scelti seguendo le specifiche tecniche per gli aggregati per
calcestruzzo raccolte nelle norme UNI EN 12620-13055. In particolare per il calcestruzzo strutturale si dovra avere
un'attestazione di conformita 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) , mentre per quello non strutturale,
un'attestazione di conformita 4 (autodichiarazione del produttore).

Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel CAP. 11 del D.M.

92



Comune di Cecina
COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI 6 APPARTAMENTI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

14/01/2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellimpasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo di acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto
anche dell'acqua contenuta negli inerti. In ogni caso dovra essere rispettata la classe di consistenza di progetto.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego d'additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la
confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore
e le prove atte a verificarne la conformita.

Nel caso specifico & prevista la Classe di consistenza del calcestruzzo compresa fra S2 e S4 (a seconda delle opere da
realizzare), mentre la resistenza dovra essere di Rck = 300 Kg/cm? per tutti i getti di calcestruzzo di fondazione e di
elevazione.

Per i getti relativi a strutture di fondazione e pareti contro terra & prevista la classe di esposizione XC2, come definita dalle
norme UNI EN206-1 e UNI 11104, per i getti relativi alle restanti strutture & prevista classe di esposizione XC3.

Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore di conglomerato
cementizio confezionato con processo industrializzato deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e
certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza
con le norme UNI EN 45012,

Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ¢i si atterra a quanto previsto dal capitolo 11 del D.M. 14/01/2008.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto
capitolo 11 del D.M. 14/01/2008.

La resistenza caratteristica del conglomerato non dovra essere inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragrafo 11.2.5 delle NTC).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri,
secondo le modalitad previste nel paragrafo 11.2.4 delle NTC.

Le prove sono eseguite dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI
EN 12390-1 e UNI EN 12390-2.

Il controllo di accettazione dovra essere del tipo"A*, in conformita a quanto prescritto al punto 11.2.5 del DM 14/01/2008.
Inoltre :

Il D.L. deve procedere direttamente al prelievo dei campioni necessari per le prove di accettazione che devono essere
effettuate da laboratori ufficiali certificati. Il laboratorio provvede alla maturazione ed alla conservazione dei provini per la
determinazione della resistenza a compressione allo scadere del tempo previsto dal D.L., secondo quanto previsto dalla
norma EN 12390.

Controlli sull'acciaio
| controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statistico di cui al
paragrafo 11.3.2 del D.M. 14/01/2008, in ragione di tre spezzoni, marcati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun

gruppo di diametri per ciascuna fornitura, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento.

| valori minimi seno quelli riportati nelle tabelle del capitolo 11 del DM 14/01/2008.

Norme d’esecuzione per il cemento armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato |'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute nella legge 1086/71 e

nelle relative norme tecniche del D.M. 14/01/2008. In particolare:

- Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio di presa al momento del getto.

- |l getto deve essere compattato a "rifiuto”, in modo che la massa volumica, misurata sulla carota eventualmente estratta
dalla struttura in opera non sia inferiore al 3% rispetto a quella riscontrata nel provino di controllo della R'ck.

- Dovra essere garantita la stagionatura umida: la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno 7 gg con
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bagnatura effettuata a mezzo di appositi irrigatori superficiali o con appositi mezzi antievaporanti.

- Dovra essere garantito un copriferro non inferiore a 3 cm mediante l'attento utilizzo di idonei distanziatori. Per garantire
il rispetto del copriferro, i distanziatori dovranno essere del tipo sufficientemente rigido (preferibilmente in cls), e
dovranno essere fissati in modo stabile alle armature, onde evitare che il passaggio degli addetti materiali e attrezzature
possano provacarne lo schiacciamento e I'abbassamento delle armature verso la cassaforma;

- Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 gradi centigradi, salvo il ricorso ad opportune
cautele.

- Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

- Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato ;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere di regola pari a 40 e comunque non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

- Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio minimo non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008. Per barre d'acciaio incrudito a
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

- La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato quanto indicato dagli elaborati
grafici di progetto; nel caso di elementi in c.a. al piano interrato adibito a garages, dove & prevista una protezione al
fuoco RE 120, si dovra rispettare il copriferro previsto dalla vigente normativa antincendio. Nel caso di copriferri
particolarmente accentuati, si dovranno realizzare opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio
reti).

- Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle
barre medesime, in ogni caso non meno di 2 cm Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

- |l disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve avvenire prima che la
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione allimpiego della struttura all'atto del
disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio della D.L..
Per le strutture verticali (pilastri e setti) non sottoposte a sollecitazioni esterne, la rimozione dei casseri iniziera non
prima di 48 ore dal getto, salvo diversa autorizzazione della DL.

Responsabilita per le opere in cemento armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale, I'Appaltatore dovré attenersi strettamente a tutte le disposizioni
contenute nella legge 1086/71 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 64/74 e D.M. 14/01/2008.

Tutte le strutture in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, dovranno essere eseguite in base ai calcoli di stabilita
e ai disegni esecutivi redatti e firmati da un Professionista abilitato iscritto all'Albo.

L'esame e la verifica da parte della D.L. dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo
I'Appaltatore e il Progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto.

(744 | Specifiche tecniche particolari per le opere in cemento armato

Ferme restando tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'Appalto, si indicano di seguito alcune
specifiche tecniche particolari, altresi riportate negli elaborati grafici allegati al presente.

Materiali

Le strutture in c.a. in oggetto verranno realizzate secondo la tecnologia del conglomerato cementizio gettato in opera. Le
armature metalliche saranno in barre ad aderenza migliorata, con diametri per le staffe di regola compresi fra 8 e 10 mm,
barre longitudinali con diametri di regola compresi fra 12 e 20 mm.

Si sconsiglia 'uso di barre d'armatura contigue di diametri vicini (es. barre D=14 mm e D=16 mm) per facilitare il loro
riconoscimento da parte dellesecutore ed il controllo in corso d'opera da parte della D.L.. |l calcestruzzo dovra di regola
provenire da centrale di betonaggio, con inerte a granulometria compensata e controllata secondo il fuso di Fuller a diametro
massimo di regola pari a 20 mm e consistenza tale da evitare segmentazioni, "sgranature" del getto o vuoti. L'impresa a tal
fine dovra avere di corredo un apparato vibrante per assicurare il completo riempimento di ogni interstizio o vano fra
armature.

Le resistenze caratteristiche da adottare dipenderanno dalle sollecitazioni e dalle sezioni resistenti adottate dal progettista
strutturale.
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Fondazioni

Tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche della zona e delle esperienze costruttive maturate nel corso

dell'edificazione nelle adiacenze, in coerenza le risultanze contenute nella Relazione geologica e geotecnica allegata al

progetto, & prevista una platea continua quale solido di fondazione, impermeabilizzata come previsto nel presente capitolato.

La preparazione del piano di imposta della platea dovra prevedere la stesa di uno spessore di calcestruzzo magro, non

inferiore a cm 10 perfettamente planare, comunque regolare.

Utenze sottofondazionali

Saranno poste come indicato nei grafici di progetto, con particolare riferimento a eventuale sottofossa ascensore.

Pilastri

| pilastri, del tipo c.a. gettato in opera, avranno sezione rettangolare, secondo le opportunitd geometriche consentite dal

progetto architettonico. Valgono per essi le seguenti prescrizioni costruttive, oltre a quelle stabilite dalle normative vigenti:

- le staffature: dovranno essere realizzate con armature chiuse con ganci ripiegati a 45° entro il getto di lunghezza pari a
8 diametri di staffa; tali armature dovranno essere posizionate anche all'interno dello spessore delle travi che si
incontrano nei nodi “non interamente confinati’, rispettando il passo indicato negli elaborati grafici;

- le armature longitudinali di regola saranno disposte in doppia armatura in corrispondenza degli spigoli; nel caso di
armature longitudinali non disposte sugli spigoli, nelle zone di estremita si dovranno stabilizzare queste ultime nei
riguardi della inflessione fuori piano mediante staffe interne o legature (ganci/uncini). Le legature sono costituite da
barre di diametro min. mm 6, con ganci a 135° prolungati per almeno 10 diametri alle due estremita, da disporsi almeno
ogni 15 cm (o un quarto del lato minore della sezione trasversale.

- Per una distanza dalla sezione di momento flettente massimo pari a 0.33 volte la distanza tra le sezioni di momento
flettente massimo e nullo, le staffe devono essere disposte ad interasse non maggiore di 5 volte il diametro minimo delle
barre impiegate per I'armatura longitudinale, con un massimo di 100mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore
di 8mm e di 1/3 del diametro massimo delle barre longitudinali.

= le barre parallele all'asse del pilastro devono avere diametro maggiore o uguale a 12 mm.

= Peri tratti a perimetro continuo, le barre longitudinali non potranno avere interassi maggiori di 300 mm

= i fili fissi indicati nelle apposite planimetrie dovranno essere rispettati controllati dall'esecutore ad ogni piano di
carpenteria;

- le riprese di getto saranno effettuate di regola in corrispondenza di ogni intradosso di piano di solaio o soletta, con
fuoriuscita di barre d'attesa integre e non deformate per una lunghezza minima pari a 40 diametri di barra.

Travi

Salvo altra indicazione, la maggior parte delle travi in c.a. saranno realizzate nello spessore del solaio corrispondente.

Particolare cura dovra essere tenuta nei riguardi degli aspetti seguenti:

- ampie lunghezze di ancoraggio delle armature longitudinali con piegature verso zone utilmente compresse, con
specifica attenzione verso le armature soggette a momento flettente negativo sugli incastri con i pilastri di riva;

- la lunghezza di sovrapposizione nel fratto rettilineo deve non essere minore di 20 volte il diametro della barra e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa.

- ladistanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

- armatura superiore per il momento negativo alle estremita delle travi contenuta per almeno i % entro la larghezza del
pilastro

- a ciascuna estremita collegata con pilastri, per un tratto pari a due volte l'altezza utile della sezione trasversale, la
percentuale di armatura compressa non deve essere minore della meta di quella tesa nella stessa sezione;

- assorbimento degli sforzi di sconnessione da taglio, attribuiti alle sole staffe in assenza di ferri piegati;

- staffe del tipo chiuso con ganci (assicurati alle barre longitudinali) a 45° ripiegati entro il getto e prolungati per almeno
10 diametri; |a prima staffa di contenimento non deve distare piu di 5 cm dalla sezione a filo pilastro;

- gettiin vista di ogni genere realizzati con casseforme in legno selezionato, con pannelli lisci efo tavole regolari piallate o
similari, elementi gocciolatoio a sguancio, smussi paraspigoli da 15 mm circa.

- Le armature longitudinali devono di regola attraversare il nodo senza giunzioni, se cid non fosse possibile & da
rispettare la seguente prescrizione : le barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a quella di intersezione oppure
rivoltate verticalmente in corrispondenza di tale faccia, a contenimento del nodo.

Pareti

Le pareti, di spessore minimo 200 mm, del tipo c.a. gettato in opera, avranno armatura orizzontale e verticale su entrambe le

facce, collegate con legature di diametro min. 8 mm in ragione di almeno sei pz ogni metro quadro.

Particolare attenzione deve essere posta nella disposizione delle armature nelle zone di introduzione di forze, in

corrispondenza degli appoggi ovvero in corrispondenza delle aperture.

Un'armatura trasversale orizzontale pi fitta va disposta alla base della parete per un'altezza pari alla lunghezza in pianta (1)

della parete stessa, in vicinanza dei due bordi per una lunghezza pari a 0.20 | su ciascun lato.

In tali zone l'armatura trasversale deve essere costituita da tondini di diametro non inferiore a 8mm disposte in modo da

fermare tutte le barre verticali con un passc non superiore a 10 volte il diametro della barra.

Solai
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| solai ai vari piani saranno di regola in laterizio armato con pannelli preassemblati formati da travetti portanti paralleli e
pignatte d'alleggerimento di spessore complessivo S = 24 + 4 cm di soletta collaborante in c.a. armata con rete e.s. secondo
le prescrizioni di normativa e calcolo che verra redatto dal fornitore comunque almeno di diametro 5 mm maglia 20x20 cmq
| travetti paralleli avranno fondello in laterizio o granulato di laterizio delle stesse caratteristiche delle pignatte, o comunque
avranno intradosso tale da garantire l'uniformita di aggrappaggio dell'intonaco a soffitto fra travetto e pignatta.
La larghezza minima delle nervature in conglomerato cementizio per solai con nervature gettate o completate in opera non
deve essere minore di 1/8 dell'interasse tra i travetti comunque non inferiore a 80mm.
L'interasse delle nervature non deve essere in ogni caso superiore a 15 volte lo spessore della soletta. |l blocco interposto
deve avere dimensione massima inferiore a 520mm.
Il solaio di piano terra verra realizzato con pannelli prefabbricati con soletta preintonacata tipo “predalles” con elementi di
alleggerimento in polistirolo e getto di completamento di spessore cm 4 in cls armato di rete E.S. per uno spessore finito di
cm 28 complessivi.
Devono impiegarsi malte cementizie con dosature di legante non inferiori a 4, 5 KN/mc di cemento e calcestruzzi con Rek
maggiore o uguale a 30 N/mmg.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia per
ridurre l'entita delle deformazioni differite.
Il diametro massimo degli inerti non dovra superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza netta minima
tra le armature.
Corpo scale - Vano ascensore.
Il corpo scale & costituito dai setti laterali in c. a., dalle pareti del vano ascensore, dalle solette e travi di solaio o intermedie
di ripiano e dalla rampa scala; i gradini saranno del tipo riportato su solette in c. a. rampanti incastrate alle travi di solaio, e
alle pareti del vano scala.
Il vano ascensore sara in c. a. a sezione scatolare, con spessore costante pari a 20 cm, armato come previsto dai disegni di
armatura, posta sui due lembi delle pareti.
Le armature in corrispondenza delle aperture verranno opportunamente ripiegate al fine di evitare fessurazioni sugli spigoli
vivi,
Il sottofossa della gabbia ascensore sara una platea c. a. tale da assorbire le azioni prodotte dai meccanismi inerenti il
funzionamento del sistema di sollevamento.
In corrispondenza dell'intradosso della soletta di copertura sara realizzata una apertura di areazione secondo la vigente
normativa e le indicazioni della ditta fornitrice Iimpianto di sollevamento.
Varie
| cavedii e le forometrie da effettuarsi negli impalcati per il passaggio degli impianti sono previsti e indicati in modo dettagliato
nelle tavole esecutive del progetto strutturale; essi riguarderanno principaimente:
- canne fumarie;
- scarichi fognari;
- ventilazioni e aspirazioni gas;
- colonne montanti acqua e gas metano;
- impianti elettrici.
Tutti i cavedii dovranno essere riquadrati da cordolature c. a. , evitando interruzioni delle armature delle travi e comunque
ripiegando le armature in modo da assicurare il corretto assorbimento delle sollecitazioni.

Protezioni del CLS e impermeabilizzazioni

Dovranno essere utilizzati composti di cemento Portland grigio o bianco, sabbie di quarzo selezionate e particolari additivi
chimici da applicare sulla superficie del calcestruzzo, che siano in grado di penetrare nella massa, impermeabilizzando e
proteggendo la struttura del calcestruzzo in profondita ed in maniera permanente.

Dopo l'applicazione sulla superficie del calcestruzzo, i particolari additivi chimici del prodotto usato, dovranno penetrare in
profondita nel sistema capillare del calcestruzzo e cristallizzare a contatto con la calce libera, occludendo cosi
permanentemente la rete capillare alle infiltrazioni.

Tutte le superfici del supporto da trattare dovranno presentarsi pulite e solide. Occorrera pertanto eliminare eventuali
efflorescenze, parti di materiale friabile, sporcizie, residui d'oli disarmanti, bitumi, grassi, pitture, ecc., tramite mezzi opportuni
(spazzolatura, scalpellatura, sabbiatura, idrolavaggio ad alta pressione od altro). Questo per consentire alla struttura
capillare di aprirsi e permettere al prodotto da utilizzare un'efficace penetrazione all'interno della massa stessa del getto.
Difetti del calcestruzzo, come nidi di ghiaia, cavita, fessure, riprese di getto, distanziatori, ecc., dovranno essere scalpellati
sino a calcestruzzo sano, trattati e riempiti con una malta cementizia impermeabilizzante per il ripristino del calcestruzzo.
Prima dell'applicazione, le superfici devono essere bagnate a rifiuto, rimuovendo ogni eccedenza d'acqua. | supporti pertanto
devono presentarsi umidi ma non bagnati.
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Per la impermeabilizzazione e la sigillatura di tutti i giunti di costruzione, di dilatazione e delle riprese di getto delle strutture
saré applicato un giunto idroespansivo polimerico, che resista ad una pressione idrica di 5 ATM, possa essere utilizzato in
acqua salata e non sia soggetto a dilavamento, previa pulizia e preparazione della superficie di applicazione.

Impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo in profondita della platea

L'impermeabilizzazione orizzontale della platea di fondazione sara effettuata mediante la fornitura e applicazione a spolvero
di materiale cementizio monocomponente inorganico a penetrazione capillare. Tale operazione saré effettuata in due fasi, la
prima delle quali sul magrone di fondazione con una mano da 1,2 Kg al m? Dovra essere successivamente applicata una
seconda mano sul getto fresco ma pedonabile della platea. L'operazione deve essere eseguita non appena la superficie &
calpestabile. Per un efficace inglobamento del prodotto nel calcestruzzo, dopo I'operazione di spolvero si dovra procedere a
spatolatura manuale 0 meccanica.

Si otterra in tal modo l'impermeabilizzazione inferiore e superiore della platea di calcestruzzo, e la sua protezione dai solfati e
cloruri. Detto materiale deve penetrare nella struttura capillare del calcestruzzo, reagire con la calce libera cristallizzando e
occludendo tutti i pori alle molecole d'acqua, essere atossico e consentire il passaggio di vapore.

E necessario continuare ad idratare le superfici per circa cinque giorni. Le superfici cosi trattate saranno impermeabili
all'acqua anche in contropressione fino a 18 atm La ditta produttrice deve essere in possesso della certificazione 1SO 9001.

Impermeabilizzazione e protezione delle pareti verticali interrate

Le superfici esterne delle pareti verticali in calcestruzzo dei volumi interrati dovranno essere protette e impermeabilizzate
sino alla quota del solaio del piano rialzato mediante l'impiego di materiale cementizio, in consistenza di biacca,
monocomponente inorganico a penetrazicne capillare per limpermeabilizzazione del calcestruzzo e la sua protezione dai
solfati e dai cloruri.

In via preliminare dovra essere effettuata la pulizia accurata delle superfici mediante idrolavaggio, idrosabbiatura o
sabbiatura, e la stuccatura dei difetti del calcestruzzo e di tutti i distanziatori mediante l'utilizzo di malta impermeabilizzante
da restauro. Il materiale cementizio monocomponente sara fornito e applicato a spruzzo o a pennello, dopo aver bagnato a
rifiuto la superficie da trattare, in quantita minima di 1,5 Kg/m?, posato fresco su fresco in due mani da 0,75 Kg/m? cadauna.
Detto materiale dovra penetrare nella struttura capillare del calcestruzzo, reagire con la calce libera cristallizzando e
occludendo tutti i pori alle molecole d'acqua, essere atossico e consentire il passaggio di vapore. Nel rispetto delle specifiche
tecniche fornite, si dovra continuare ad idratare la superficie per circa cinque giorni. Le superfici cosi trattate dovranno
essere, impermeabili allacqua anche in contropressione fino a 18 atmosfere. La ditta produttrice deve essere in possesso
della certificazione ISO 9001.

7.5 | INGHISAGGI E RIPRESE NELLE STRUTTURE IN CLS ARMATO

Particolari accorgimenti dovranno essere adottati dall'Appaltatore in tutti i casi in cui si prevede la realizzazione di inghisaggi
e nella ripresa di murature in cls armato. Particolare cura sara necessaria in merito alla perfetta pulizia tra le superfici
esistenti ed i nuovi materiali da posare in opera ed i loro leganti (malte o resine sintetiche).

Generalita sulle puliture

Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali I'Appaltatore dovra osservare, con la massima cura, le indicazioni fornite dalle
specifiche tecniche delle schede applicative dei prodotti, delle tecniche di buona norma e dalle osservazioni e indicazioni per
I'esecuzione dei lavori espresse dal Direttore dei lavori o dal D. O. delle strutture; tali indicazioni sono rivolte alla rimozione di
sostanze patogene dalle superfici esposte la cui azione produce un deterioramento costante delle parti da unire.

In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su materiali gia degradati tutte queste
operazioni dovranno essere precedute da un attento esame delle cause e dello stato di fatto riscontrabile sulle parti da
trattare per poi effettuare dei trattamenti adeguati al necessario ripristino senza causare danneggiamenti di natura
meccanica o chimica alle superfici interessate.

Gli interventi di pulitura possono essere raggruppati in tre ordini che sono:

1) primo livello di pulitura con il quale si provvedera alla rimozione di parti incoerenti (particelle atmosferiche e terrose)
accumulate per gravita', in conseguenza di precipitazioni atmosferiche o per risalita capillare con depositi salini;

2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene accumulate con depositi
atmosferici penetrati in profondita o con presenza di sali che tendono a legarsi meccanicamente alla superficie dei materiali
esposti alterandone in minima parte la natura chimica;

3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da sostanze esterne che hanno provocato
una mutazione chimica dello strato stesso che genera fenomeni di reazione quali 'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle
superfici metalliche o prodotti gessosi (croste) che si formano su materiali lapidei con azione progressiva nel tempo.
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Resta inteso che ogni altro materiale presente sulle superfici da unire dovra essere rimosso (residui di altri materiali (vedi filo
di ferro per le legature delle barre, polistirolo, legno etc. ).

Sistemi di pulitura dei materiali

La rimozione dei materiali superficiali potra essere effettuata anche con un'azione di pulizia estremamente leggera eseguita
con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la rimozione di depositi fortemente legati al supporto originario si
dovra procedere con I'impiego di tecniche pill complesse indicate nel seguente elenco.

Sabbiatura

Potra essere utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali e pressioni ridotte (500-2000 g/mgq. ) oppure,
preferibilmente, su superfici metalliche ossidate o verniciate, per la rimozione di tinteggiature su superfici lignee sempre sulla
base di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di esercizio eseguite secondo le specifiche tecniche o le indicazioni della
direzione dei lavori. La sabbiatura non dovra essere impiegata per la pulizia di materiali e superfici porose mentre & fatto
espresso divieto di uso dellidrosabbiatura, della sabbiatura ad alta pressione, di acqua o vapore ad alta pressione e di
interventi di pulizia eseguiti con spazzole metalliche, dischi o punte abrasive.

Interventi con il laser

Dovranno essere effettuati con un'apparecchiatura laser ad alta precisione in grado di rimuovere depositi carbogessosi da
marmi e materiali di colore chiaro; il trattamento sara eseguito con esposizione dei depositi di colore scuro al laser per
ottenere un innalzamento della temperatura che consente la loro vaporizzazione senza alcuna frasmissione di temperatura o
vibrazioni alle superfici chiare circostanti dello stesso materiale.

Acqua nebulizzata

Questo procedimento & ottenuto con I'atomizzazione dellacqua a bassa pressione (3-4 atmosfere) con una serie di ugelli che
consentano di irrorare acqua (deionizzata) e di orientarla verso le parti da trattare nei tempi e modi stabiliti dalle specifiche
tecniche o allegate ai materiali stessi. Tutti i circuiti dovranno essere di portata, materiali e caratteristiche adeguate al loro
uso o destinazione. L'irrorazione dovra essere compiuta ad una temperatura di 3 atmosfere (con particelle d'acqua di 5-10
micron), le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite ad una temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi e non
potranno protrarsi oltre le 4 ore consecutive di trattamento su una stessa superficie.

Argille assorbenti

Qualora non fosse possibile utilizzare sistemi con acqua a dispersione si dovranno eseguire le operazioni di pulizia con
impacchi di argille speciali (silicati idrati di magnesio, bentonite) previa bagnatura del materiale con acqua distillata. La
granulometria dell'argilla dovra essere di 100-220 Mesh e dovra avere una consistenza tale da permettere la lavorazione su
strati di 2-3 cm. che dovranno essere applicati alle superfici da trattare.

Ultrasuoni

Potranno essere utilizzati solo in condizioni di trasmissioni delle onde sonore con veicolo liquido (acqua) poste sotto controllo
strumentale e della direzione lavori; durante le varie fasi di applicazione degli ultrasuoni si dovranno evitare, in modo
assoluto, lesioni o microfratture del materiale trattato intervenendo sulle varie zone in modo graduale e controllato.

Sistemi di tipo chimico

Nel caso di rimozione di depositi sedimentati su alcune superfici (murature e paramenti} si potranno utilizzare sistemi di tipo
chimico caratterizzati dall'impiego di reagenti (carbonati di ammonio e di sodio) da applicare con supporti di carta giapponese
tenuti a contatto con le superfici con tempi che oscillano dai pochi secondi a qualche decina di minuti.

| 7.6 | TAMPONAMENTI E PARETI DIVISORIE
Pareti esterne

Tutti i prodotti selezionati per I'esecuzione delle murature dovranno possedere il certificato CE specifico per il tipo
di componente selezionato. Non potranno essere utilizzati o comunque autorizzati dalla D.L. prodotti e materiali per
i quali non sia disponibile il certificato CE. Eventuale utilizzo di materiali privi del certificato CE saranno fatti
rimuovere o demolire dalla D.L. a cura e spese dell’appaltatore.

Murature esterne di tamponamento in blocco di laterizio rettificato dello spessore cm 36,5,

Le murature esterne di tamponamento da realizzare in blocchi di laterizio di tipo rettificato dello spessore di cm 36,5 sono
indicate con specifica retinatura negli elaborati esecutivi di progetto architettonico.

Tali murature sono previste a tamponamento dei piani tipo (1°-2°-3°) delle murature di facciata in corrispondenza dei timpani
di copertura e delle murature in corrispondenza delle terrazze con i lucernari.

Sono escluse le murature esterne in corrispondenza dei vani scala.

Caratteristiche tecniche ed esecutive delle murature di tamponamento in blocco di laterizio rettificato dello
spessore cm 36,5.

Come gia accennato i tamponamenti esterni perimetrali dell'edificio da posare in opera sono indicate negli elaborati di
progetto esecutivo. In particolare la muratura sara del tipo massivo monostrato realizzata con blocchi in laterizio di tipo
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rettificato del tipo o altro similare aventi caratteristiche prestazionali del blocco ThermoPlan SX Plus/S9 della ZWA delle
dimensioni di mm 248 x 365 x 249 come di seguito indicate:
- Peso specifico apparente (vedi acustica): Kg/dmc 0,60;
- Conducibilita termica equivalente Au UNI EN 1745, EN 1934: W/mK 0,09;
- Trasmittanza termica U: W/mgK 0,28;
-  Classe di resistenza al fuoco: El 240;
- Tecnicadi posa in opera: Sistema VD con malta speciale;
- Percentuale di foratura: < o = al 55%;
- |l prodotto deve possedere specifica certificazione CE;

La muratura dovra essere posata in opera, a tutli i piani, in aggetto rispetto ai fili strutturali o di solaio di cm 15. | mattoni
saranno murati con malta speciale del tipo a “letto sottile” solo nella parte orizzontale dei corsi murari. Non dovranno essere
previsti corsi di malta nei giunti verticali.

Il taglio dei blocchi rettificati per la posa dei laterizi in corrispondenza delle strutture verticali e delle travi superiori dovra
essere eseguito con precisione al fine non avere passaggi di aria eccessivi {minore di 1 cm). Tale intercapedine dovra
essere sigillata in fase successiva con malta speciale di tipo termoisolante al fine di evitare successivi fenomeni di condensa
superficiale.

Le superfici murarie dovranno presentarsi prive di sporgenze, piene (senza fessure dovute ad una carenza di malta di posa.
Nell'esecuzione delle murature esterne dovra essere predisposta la posa degli architravi di porte-finestre e finestre e le
predisposizioni necessarie per la posa degli infissi del tipo a monoblocco (vedere descrizioni a parte).

Le superfici interne ed esterne saranno intonacate per almeno mm 15 per parte al fine di ottenere uno spessore finale del
pacchetto murario di mm 395 (15+365+15).

Nella posa delle murature dovra essere eseguito il taglio del laterizio necessario per la posa in opera degli isolamenti termici
a protezione dei ponti termici esistenti in corrispondenza delle strutture portanti in cls verticali (a filo in quelle orizzontali.

Per l'isolamento dei ponti termici strutturali & stato prevista la posa in opera di un blocco speciale dio laterizio accoppiato con
il pannello isolante sempre della ZWA (o altro similare avente le stesse caratteristiche). Il blocco & spesso in totale cm 12,5 di
cui 4,5 di faccia esterna in laterizio e cm 8,0 di pannello isolante in polistirene. Come indicato nei particolari costruttivi le
murature di tamponamento passanti davanti alle strutture dovranno essere montate avendo cura di sporgere dai fili verticali
delle strutture di almeno cm 10,00. Per questo motivo dovranno essere previsti i necessari tagli in corrispondenza delle
murature dello spessore di cm 36,5, adiacenti alle strutture verticali. Vedere con attenzione il particolare esecutivo per la
corretta posa in opera degli isolamenti murari.

Murature esterne di tamponamento in blocco di laterizio dello spessore cm 20,0.

Le murature esterne di tamponamentc da realizzare in blocchi di laterizio dello spessore di cm 20,0 sono indicate con

specifica retinatura negli elaborati esecutivi di progetto architettonico.

Tali murature sono previste per la realizzazione della muratura di tamponamento dei locali posti al piano terra (garage,

cantine, locale autoclave e vani scala). Per quanto riguarda il tamponamento dei vani scala, tutte le murature di questi

confinanti con I'esterno sono realizzate con questo tipo di laterizio.

Caratteristiche tecniche ed esecutive delle murature di tamponamento in blocco di laterizio dello spessore cm 20,0.

Come gid accennato i tamponamenti esterni perimetrali dell'edificio da posare in opera sono indicate negli elaborati di

progetto esecutivo. In particolare la muratura sara del tipo massivo monostrato realizzata con blocchi in laterizio del tipo o

altro similare aventi caratteristiche prestazionali del blocco Unipor Tramezza delle dimensioni di mm 200 x 450 x 185 come

di sequito indicate:

- Peso per singolo blocco (vedi acustica): Kg 13,50;

- Conducibilita termica equivalente della parete senza intonaco (con malta tradizionale) Aparete W/mK 0,237;

- Conducibilita termica equivalente del blocco Ablocco W/mK 0,199;

- Trasmittanza termica U (con malta tradizionale) ed intonaco premiscelato dello sp. tot. intonaco di cm 3,5: W/imgK
0,876;

- Classe di resistenza al fuoco: El 180;

- Tecnicadi posa in opera: tradizionale;

-  Sfasamento con intonaco tradizionale: h 7,9;

- Percentuale di foratura: 45%;

= |l prodotto deve possedere specifica certificazione CE;

- Indice di valutazione del potere fonoisolante Rw (calcolo): dB 45;

La muratura dovra essere posata in opera rispettando le dimensioni indicate nel progetto esecutivo architettonico e
rispettando ed allineandosi con i fili delle murature poste ai piani superiori. Per tytal motivo & necessario prevedere la calata
dei filio di facciata prima della posa in opera delle murature esterne.

| mattoni saranno murati con malta tradizionale e/o premiscelata. La malta dovra essere disposta sul corso orizzontale e sul
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corso verticale. La malta dovra refluire all'esterno della muratura e dovra essere immediatamente rifilata.
Non sara ammessa per nessun motivo la posa di laterizi con fori a vista. Tale muratura sara fatta rimuovere dalla D.L. in ogni
momento.
Il taglio dei blocchi dovra essere eseguito mediante una sega a disco bagnato con acqua. La posa dei laterizi in
corrispondenza delle strutture verticali e delle travi superiori dovra essere eseguito con precisione al fine non avere passaggi
di aria eccessivi (minore di 1 cm). Tale intercapedine dovra essere sigillata in fase successiva con malta speciale di tipo
termoisolante al fine di evitare successivi fenomeni di condensa superficiale. In caso di eccessivo spazio tra la muratura e le
strutture in cls (travi e pilastri) la D.L. potra ordinare |a rimozione dei blocchi inadeguati.
Le superfici murarie dovranno presentarsi prive di sporgenze, piene (senza fessure dovute ad una carenza di malta di posa.
Nell'esecuzione delle murature esterne dovra essere predisposta la posa degli architravi di porte-finestre e finestre e le
predisposizioni necessarie per la posa degli infissi del tipo a monoblocco (vedere descrizioni a parte).
Le superfici interne ed esterne saranno intonacate per almenc mm 15 per parte al fine di ottenere uno spessore finale del
pacchetto murario di mm 230 (15+200+15).
Nella posa delle murature dello spessore di cm 20,00 non sono previsti inserimenti di pannellature termoisolanti.
Prima della posa del primo corso di laterizio al piano terreno, dovré essere inserita una guaina bitumata del tipo tagliamuro
per tutta la profondita del blocco a cui dovra essere sommata la profondita del massetto di riempimento e dello spessore
della pavimentazione.

Murature in laterizio tipo Doppio UNI per la realizzazione dei parapetti delle logge e dei balconi

| parapetti delle logge degli appartamenti, indicati nelle tavole di progetto esecutivo, dovranno essere realizzate in corsi di
muratura ad una testa in laterizio del tipo Doppio UNI delle dimensioni di cm 12 x 12 x 25, intonacati su entrambi i lati. Dovra
essere prevista la realizzazione di ailmeno una doppia pilastratura in cls armato con ferri di ripresa o comunque inghisati nella
soletta del solaio in cls e collegati tra loro con un cordolo orizzontale anch’esso armato, dello spessore minimo di cm 4.
L'altezza finale del parapetto delle logge e dei balconi in generale non potra essere inferiore a cm 100 (compreso marmi e
copertine di rifinitura) misurato dal filo superiore del pavimento finito.

Altre murature esterne

- Le murature per la realizzazione dei locali contatori (gas, acqua, energia elettrica, telefono): saranno realizzate con
muratura in laterizio del tipo Doppio UNI delle dimensioni di cm 12x25x25, intonacate e tinteggiate nei lati interni ed esterni
(prima della posa dei misuratori o delle tubature efc.).

Pareti interne

Le pareti divisorie tra gli appartamenti ed il vano scala

Le pareti divisorie tra gli appartamenti ed il vano scala sono indicate negli elaborati di progetto esecutivo. In particolare la
muratura sara del tipo a cassetta realizzata con blocchi in argilla espansa tipo o similare a Leca bioclima fonoisolante di
densita minima di 1350 Kg/mc dello spessore di cm 20, pannello in lana di roccia dello spessore di mm 60 con densita di 70
Kg/mc e tramezza in laterizio di Poroton o Alveolater dello spessore di cm 12. Le superfici sono intonacate a civile per lo
spessore di cm 1,5 per ogni faccia esterna. La parete cosi realizzata potra esaudire i limiti di abbattimento acustico di legge
per un livello Rw pari a 57 dB.

Lo spessore totale della parete sara di circa cm 41 (1,5+20+6+12+1,5).

La muratura dovra essere posata in opera come indicata nel disegno esecutivo nel rispetto delle misure e dei riferimenti
strutturali.

| blocchi saranno murati con malta bastarda in maniera tradizionale avendo cura che lo spessore della malta non sia
superiore a 8 mm. Dovranno essere evitati vuoti o camere d'aria nella stesa della malta, pertanto la malta dovré refluire fuori
dalla muratura al momento della posa di ogni blocco.

Il taglio dei blocchi rettificati per la posa dei laterizi in corrispondenza delle strutture verticali e delle travi superiori dovra
essere eseguito con precisione al fine non avere passaggi di aria eccessivi (massimo 1 cm). Tale intercapedine dovra essere
sigillata a rifiuto con la malta di posa.

Le superfici murarie dovranno presentarsi prive di sporgenze, piene (senza fessure dovute ad una carenza di malta di posa).
Le superfici interne saranno intonacate per almeno mm 15 per parte al fine di ottenere uno spessore finale del pacchetto
murario di mm 315 (15+300).

Le pareti divisorie all'interno degli appartamenti

Saranno eseguite con mattoni di laterizio forato a 10 fori o foratelle delle dimensioni di cm 8 x 24 x 24 murati a malta
bastarda ed intonacati a civile su entrambi i lati. La realizzazione delle tramezzature interne dovra prevedere tutte le
ammorsature fra le tramezzature stesse in corrispondenza dei cambi di direzione o degli angoli in genere. Le stesse
ammorsature dovranno essere eseguite almeno in tre/quattro punti sulla verticale in corrispondenza degli innesti con le
murature esterne di tamponamento. Non saranno ammesse murature prive di almeno tre/quattro ammorsature. In questi casi
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la D.L. potra fermare i lavori e ordinare limmediata realizzazione delle ammorsature mancanti o non eseguite.

Le pareti divisorie tra i locali garage (e autoclave)

Le pareti di separazione tra i singoli garage (compresa quella di separazione tra un garage ed il locale autoclave) dovranno
essere eseguite in corsi di muratura ad una testa in laterizio del tipo Doppio UNI delle dimensioni di cm 12 x 12 x 25,
intonacati su entrambi i lati. La realizzazione dei divisori dovra prevedere, nel caso di contatto, le ammorsature tra i divisori e
le pareti esterne.Le ammorsature dovranno essere eseguite almeno in tre/quattro punti sulla verticale in corrispondenza degli
innesti con le murature esterne di tamponamento. Non saranno ammesse murature prive di almeno tre/quattro ammorsature.
In questi casi la D.L. potra fermare i lavori e ordinare l'immediata realizzazione delle ammorsature mancanti o non eseguite.

Le pareti portanti delle falde di copertura

Le falde di copertura saranno realizzate mediante la realizzazione di muratura ad una testa in laterizio portante del tipo
Doppio UNI delle dimensioni di cm 12 x 12 x 25, poggianti direttamente sull'ultimo solaio orizzontale. Le pareti dovranno
realizzare due falde di pendenza pari al 30%. L'interasse delle murature non potra essere superiore a 120 cm.

Al di sopra della muratura dovranno essere posati con malta bastarda i tavelloni in laterizio dello spessore minimo di cm 6.
Sopra i tavelloni sara eseguito un getto per la realizzazione del massetto cementizio di copertura dello spessore di cm 5
armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e passo cm 20 x 20.

Le pareti di rivestimento delle vasche da bagno
Saranno realizzate con mattoni forati a 10 fori o foratelle delle dimensioni di cm 8x24x24 murati con malta bastarda ed
intonacati a rustico sulla faccia esterna (per predisporre la posa del rivestimento ceramico o gres).

Le pareti di rivestimento di cavedii impiantistici
Saranno realizzate in muratura in laterizio forato delle dimensioni di cm 12x25x25 (foratone) murato a malta bastarda e finito
ad intonaco a civile sulle superfici a vista.

Architravature

Tutti i vani dove sono presenti aperture per portoncini di ingresso agli edifici, portoncini di ingresso agli appartamenti, porte
interne appartamenti e locali sottotetto (di qualsiasi tipo), porte locali tecnici in copertura, porte finestre esterne, finestre
dovranno avere idonei architravi in laterizio o in c.a.

Prodotti per pareti esterne e divisori interni

Il D.L., ai fini dell'accettazione dei prodotti, procedera a controlli su campioni e richiedera gli attestati di conformita della
fornitura ai requisiti prescritti. Nel caso di contestazione s'intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita di
prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura
tecnica (propriamente norme internazionali).

| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma unicamente
di chiusura nelle pareti esterne e partizioni interne devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed al loro completamento.
Come gia indicato tutti i prodotti dovranno possedere scheda tecnica specifica di marcatura CE.

| limiti d’accettazione di alfri prodotti saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla D.L..

Criteri per la costruzione delle murature

Malte per murature in laterizio.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da un
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo di malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di
malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di
resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale
13.9.1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle
indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale n.103 del
20.11.1987.

Per I'esecuzione delle murature dei blocchi di tamponamento di facciata dello spessore di cm.30 dovra essere prevista la
specifica malta speciale strati sottili accompagnata da specifica certificazione attestante I'impiego.
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Malte speciali per laterizi di tipo rettificato

Per la corretta posa in opera dei laterizi di tipo rettificato & necessario provvedere all'uso di una malta specifica all'uso per
spessori sottili. Per la posa delle murature rettificate e per il rispetto delle caratteristiche tecniche di isolamento termico dei
prodotti dovranno essere utilizzate le malte che ciascun produttore fornisce per la garanzia finale del lavoro e della
certificazione energetica.

Nel caso in cui l'impresa adotti malte diverse da quelle di riferimento non adeguate al raggiungimento delle caratteristiche di
progetto, o in forma impropria (malta non adatta e spessori dei corsi di malta eccessivi o sproporzionati), o per
inadeguatezza delle maestranze impiegate nella realizzazione delle murature esterne, la D.L. provvedera a fermare
immediatamente i lavori e a far eseguire nuovamente le parti non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni del presente
CSA (anche attraverso la loro demolizione)..

Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle piattabande, e verranno

lasciate le necessarie foromefrie od incassi e realizzazione di cavedii per:

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi per pluviali, tubi per cappe cucina, tubi per colonne scarico acque nere e
grigie, tubi per ventilazioni forzate e estrattori d'aria di bagni senza finestra, tubi per colonne di adduzione acqua
potabile, tubature in genere per ACS e per pannelli solari termici, colonne per impianti di riscaldamento, distribuzione
impiantistica elettrica generale, pannelli fotovoltaici efc.);

- il passaggio delle canalizzazioni orizzontali (fori di ventilazione in presenza di piani cottura) a norma acustica (vedi
relazione acustica);

- per la realizzazione di zoccoli, di dispositivi di arresto di porte e finestre, di zanche, di soglie, di inferriate, di ringhiere, di
davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia bisogno di scalpellare le murature gia eseguite. La costruzione delle murature deve

iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di

esse (ammorsature).

Preferibilmente i laterizi, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in

appositi bagnaroli e non per aspersione. Essi dovranno essere messi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e

normali alla superficie esterna; saranno posti sopra un abbondante strato di malta (escluso il tamponamento esterno in

blocchi rettificati da posare con strati di malta speciale a spessore sottile) e premuti sopra di esso in modo che la

malta rifluisca intorno e riempia tutte le connessure. La larghezza dei giunti non deve essere maggiore di 8 né minore di 5

mm. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature, se realizzate in opera, dovranno essere passate al setaccio per

evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Allinnesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere predisposte opportune ammorsature in relazione al

materiale impiegato.

Tutti i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, durante i

quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune

ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giomo, sempre che al
distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Architravi
La D.L. potra ordinare che sulle aperture dei vani e di porte e finestre siano collocati architravi (cemento armato, acciaio)
delle dimensioni fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

(7.7 | ISOLAMENTO DELLE STRUTTURE IN AGGETTO IN CLS ARMATO

L'impresa dovra isolare parte del'edificio con un sistema di rivestimento del tipo “a cappotto” in corrispondenza delle
strutture in elevazione in cemento armato (travi, setti e pilastri) evidenziati nelle tavole di progetto esecutivo.

Il sistema di isolamento termico da realizzare sara del tipo composito con una superficie intonacata chiusa, senza giunti
sull'esterno, il fissaggio meccanico dei pannelli termoisolanti gia pre-montati con sistema incollato. Il sistema da adottare
dovra essere garantito, secondo le "Direttive Europee per i sistemi di isolamento esterno di facciata secondo 'EOTA".

Prima di iniziare le lavorazioni, I'lmpresa dovra sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, la documentazione di cui al
successivo paragrafo, relativa al sistema proposto, nonché l'insieme delle singole schede tecniche di tutti i materiali e
componenti previsti dallo stesso (con marcatura CE).

Prima di procedere all'applicazione delle lastre isolanti, dovra essere verificata la buona esecuzione delle murature/strutture
in cls armato di supporto. Nel caso che limpresa non abbia eseguito la muratura o la struttura in cls armato in modo
iregolare o che questa presenti scabrosita accentuate, fuori piombo od altre cause che ad insindacabile giudizio del D.L.
possano configurarsi come inaffidabilita del supporto murario/strutture rispetto alla successiva fase di incollaggio delle lastre
isolanti o irregolarita (gobbe spigoli etc) nelle superfici ad opera terminata, essa dovra adoperarsi con ogni mezzo al fine di
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rendere tali superfici idonee all'incollaggio ed alla finitura a regola d'arte delle superfici del sistema isolante.

La garanzia del sistema di isolamento a cappotto in corrispondenza delle strutture in elevazione dovra essere garantita
mediante l'utilizzo di componenti certificati e prodotti da un'unica azienda. Per prodotti si intende linsieme dei pannelli
isolanti, della colla, del sistema di fissaggio meccanico, della finitura superficiale in corrispondenza delle giunzioni superficiali
tra il cappotto e le superfici murarie. L'insieme della documentazione dovra essere consegnata alla D.L. per la preventiva
valutazione ed accettazione prima dell'inizio dei lavori (la valutazione sara effettuata anche dalla D.O. degli impianti per la
verifica dei valori di isolamento termico). L'autorizzazione all'utilizzo dei prodotti verra riportata sul G.L. di cantiere.

Caratteristiche tecniche e prestazionali del pannello termoisolante di tipo rigido:

Conduttivita termica dichiarata Au: 0,034 W/mK - EN 12667 EN 13163

Spessore pannello: mm 30

Densita minima pannello: 50 Kg/mc

Comportamento al fuoco: Classe E e classe 1- EN 13501 UNI 8457 e DIN 4102
Modulo di Elasticita E: 3.400 - 7000 kPa - EN 826

Assorbimento d’acqua (immersione 28 gg.): < 1,5% - EN 12087

Diffusione del vapore: 50 11 - EN 12086

Specifiche di montaggio dei pannelli e rifiniture speciali

Su tutti gli spigoli del rivestimento si dovranno applicare, prima della rasatura, gli angolari in PVC, usando come collante la

stessa malta di rasatura, con esclusione di chiodi di qualsiasi tipo. Gli angolari dovranno essere del tipo preaccoppiato con

una striscia della rete in fibra di vetro prevista come armatura dell'intonaco sottile, della lunghezza d'ala di almeno cm 11 x

22 cm o altro prodotto similare.

La rasatura della superficie dell'isolante dovra essere eseguita con una malta speciale per armature, resistente alla trazione,

di consistenza pastosa, armata con fibre, per applicazioni esterne ed interne, verificabile mediante idonea certificazione. La

malta sara composta da dispersione acquosa di polimeri misti di acrilato caricato con biossido di titanio, pigmenti coprenti

resistenti alla luce e con miscela speciale di sostanze di carica.

La malta per rasatura avra le seguenti carateristiche:

- Densita del materiale in forma pastosa: 1,5 kg/dm3 ed indurito 1,7 kg/dm3;

- Resistenza allo strappo su calcestruzzo; 1,3 N/mm2 e > 0,1 N/mm2 su elemento isolante in PSE secondo UE ATC;

- Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1 = 50 +200 secondo DIN 4108;

- Strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore sd = 0,40 +0,80 per spessore impiegato s = 2 +-3,5 mm misurato
secondo DIN 52615;

- Coefficiente di assorbimento d'acqua w24 = 0,030+0,060 kg/m2h0,5 secondo DIN 52617 wsd= < 0,20;

- Conduttiviti termica utile di calcolo A = 0,70 W/mK secondo DIN 4108;

- Classe di reazione al fuoco B1 difficilmente infiammabile secondo DIN 4102;

= Classe di tossicita: NESSUNA come da profilo di sicurezza.

Nello strato di rasatura, armata con rete rinforzata, dovra essere inserita una rete in fibra di vetro trattata con appretto
antialcalino, aventi una maglia di 6 x 6 mm ed una resistenza allo strappo in ordito e trama da 0,001+1700 N / 50 mm,
altezza 1,1 m, prevedendo una sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm, il peso non dovra essere inferiore ai 155 gr/m2.

La rete di armatura dovra garantire la resistenza all'aggressione degli alcali, avra la funzione di assorbire le sollecitazioni
dovute ai ritiri della malta rasante durante l'essiccazione e le sollecitazioni frasmesse dall'isolante alla malta rasante indurita,
per variazioni di temperature ed umiditd nonché migliorare complessivamente la resistenza meccanica del sistema di
isolamento termico integrale. La rete di armatura verra applicata stendendola ed annegandola con la spatola in acciaio nello
spessore di malta rasante ancora fresca (fresco su fresco). Durante la stesura ogni rotolo di rete deve avere una
sovrapposizione di almeno 10 cm sui bordi ed in corrispondenza degli spigoli la rete di armatura dovra essere posata sopra
un paraspigolo. Tutti gli spigoli dovranno essere dotati di paraspigolo anche quelli eventualmente in corrispondenza delle
aperture di facciata (stipiti e architravi di finestre o porte finestre).

Completata la rasatura, la rete di armatura dovra risultare integralmente annegata nella malta rasante. Lo spessore medio
dell'intonaco sottile, come sopra realizzato, dovré risultare non inferiore a mm 3,5 — 5,0 mm. Le caratteristiche della pasta
base del collante dovranno corrispondere alle indicazioni qualitative del certificato di idoneita tecnica e comunque essere
oggetto di attenta verifica di compatibilita con le lastre di isolante.

Dopo la posa delle malte adesive dovra essere eseguita una mano di fissativo per intonaco di finitura costituito da una pittura
di fondo, pigmentata contenente quarzo in una miscela di silicato di potassio stabilizzato e biossido di fitanio. Questo sara
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diluito con acqua fino ad un massimo del 10%, come coprente di fondo per la preparazione degli intonaci ai silicati. Il
rivestimento di finitura invece sara ai silossani in categoria C1. Il prodotto di finitura ai silossani dovra essere resistente agli
agenti atmosferici € molto traspirante. La miscela dovra essere composta da resina silossanica additivata con resina acrilica
con, granuli di marmo in granulometria speciale e pigmenti fini con sostanze riempitive. Il rivestimento di finitura utilizzato nel
sistema fornira il colore richiesto, a giudizio del D.L., la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai graffi, agli urti mentre la
permeabilita al vapore acqueo dovra essere paragonabile a quella degli intonaci di calce/cemento.
II rivestimento di finitura, sara pronto all'uso e verra applicato con spatola di acciaio inox e lavorato fino ad ottenere il grado di
struttura richiesto.

Nella realizzazione del sistema completo di isolamento a cappotto, per una pil corretta e rifinita esecuzione dello stesso,
dovranno essere predisposti € posati in opera futti i componenti accessori quali: profili in alluminio di partenza con
fissaggio eseguito con viti a caviglia o in alternativa fornitura e posa in opera di gocciolatoi di partenza (dal basso)
e finitura superiore (in alto), profili paraspigoli in PVC, profili di resina sintetica autoadesiva con nastro
d'impermeabilizzazione e tessuto di protezione per eseguire gli intonaci da utilizzare nei giunti di raccordo su telai
di finestre e porte, dispositivi ed accessori per il corretto fissaggio dei copri giunto verticali in lamiera di rame ed
ogni altro componente necessario per I'esecuzione a regola d’'arte del sistema di isolamento a cappotto ossia di
eventuali lavorazioni inadatte o che possano in qualsiasi maniera danneggiare il sistema di isolamento da
infiltrazioni di acqua nella muratura retrostante.

A tale proposito a fine lavori 'impresa dovra rilasciare apposita garanzia di regolare esecuzione sulla base anche dei controlli
effettuati, durante 'esecuzione dei lavori, congiuntamente dal D.L. con il responsabile fecnico di cantiere dell'impresa o dal
titolare dellimpresa o chi per esso ed un tecnico incaricato al controllo e verifica della ditta fornitrice del sistema di
isolamento selezionato.

Tutti i materiali e componenti adottati (mano di fondo, malta collante cementizia, elemento isolante, malta rasante, rete di
armatura, rivestimento di finitura, etc.) dovranno far parte del medesimo Sistema, prodotto e commercializzato da azienda
che dovra comprovare di operare in regime di sistema qualitd secondo la serie normativa 1SO 9000 ( UNI-EN 28000 ) ed
essere comunque sottoposto alla preventiva accettazione da parte della Direzione dei Lavori.

[7.8 [ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

Le superfici termicamente disperdenti degli edifici dovranno, per loro natura o per inserimento di elementi isolanti, possedere

caratteristiche termoigrometriche tali da garantire il rispetto delle prescrizioni di Legge (D.P.R. 59/09) e delle prescrizioni

progettuali, (contenute nei fascicoli di progetto L.10 predisposti per le verifiche delle dispersioni termiche e degli abbattimenti
acustici), tenendo conto delle seguenti condizioni vincolanti:

- ['Appaltatore chiedera al D.L. ed ai D.O. le preventive approvazioni dei materiali da impiegare, mediante presentazione
di adeguate schede informative dei prodotti nelle quali sia possibile verificare le loro caratteristiche tecniche,
tecnologiche, certificazioni, garanzie, provenienza, modalita di assemblaggio, di esecuzione, di posa in opera ed ogni
altro elemento che possa essere di chiarezza e di aiuto nella selezione dei materiali. Non saranno presi in
considerazione prodotti o materiali carenti delle suddette documentazioni a supporto;

- gli infissi esterni, finestre e porte-finestre degli alloggi saranno del tipo “monoblocco in PVC" aventi caratteristiche
indicate nel fascicolo L.10 con vetrocamera con vetro interno basso emissivo;

- le caratteristiche di trasmittanza degli elementi opachi e i relativi spessori sono indicati nella relazione di calcolo relativa
al fabbisogno termico dell'edificio e di dimensionamento degli impianti termici;

- i materiali isolanti previsti sono: polistirene espanso con densita 50 kg/mc in lastre rigide con una conduttivita lambda di
0,.034 WimK, massetti alleggerito in cls tipo Foamcem con densita 950 kg/m3 con una conducibilita termica di 0,098
WimK;

- limpresa & tenuta a rispettare il progetto dell'isolamento termico dell'edificio, ponendo particolare cura nell'eliminazione
dei ponti termici in corrispondenza di fravi, pilastri, setti in c.a. e copertura;

- limpresa & altresi tenuta a dotare le superfici divisorie {orizzontali e verticali) che racchiudono ogni alloggio delle
caratteristiche di isolamento acustico richiesto dal progetto esecutivo e dalla normativa vigente;

L'impresa dovra provvedere alla fomnitura e posa in opera del materiale isolante delle caratteristiche di conducibilita termica,
conduttivita e spessore indicato nelle stratigrafie predisposte per verifica del rispetto dei parametri di isolamento termico. |l
materiale dovra essere posato in senso orizzontale in modo continuo, senza interruzioni, tagli ed irregolarita, posto in modo
da essere continuo, e nel caso di lastre rigide queste dovranno essere contigue le una alle altre, dovranno inolire essere
giuntate con nastro specifico per tali pannellature onde evitare infiltrazioni o passaggi d'ari o discontinuita del manto isolante
evitando in ogni modo e maniera la creazione di fessure o spazi che favoriscano il passaggio di aria e conseguentemente la
dispersione termica.

Il D.L. verifichera a suo giudizio la posa degli isolanti e ne potra ordinare la loro completa rimozione e la loro nuova posa nel

64



Comune di Cecina
COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI 6 APPARTAMENTI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

caso non venissero rispetiate le suddette specifiche tecniche per la posa od il rispetto delle caratteristiche prestazionali o
negli spessori dei prodotti utilizzati. A tale proposito tutti i materiali che dovranno essere utilizzati in cantiere avranno I'obbligo
di possedere specifica certificazione e scheda tecnica contenente la descrizione prestazionale del prodotto. Il D.L. dovra
avere |a possibilita di visionare opportune campionature di materiali, rifiutare i materiali non idonei rispetto alle caratteristiche
tecniche e prestazionali richieste nel presente capitolato e la possibilita di selezionare il tipo pill adatto allo scopo. Non
dovranno essere presenti in cantiere materiali difformi da quelli selezionati in tal caso il D.L. potra ordinare il loro
allontanamento. | materiali eventualmente posati in opera in difformita di quanto selezionato o indicato nel presente
capitolato dovranno essere immediatamente rimossi e I'appaltatore dovra farsi carico del maggiore onere subito senza
avanzare alcuna pretesa o compenso dalla stazione appaltante.

Nelle tavole di progetto esecutivo sono indicati i pacchetti di solaio nei quali & previsto il montaggio dei materiali costituenti
lisolante termico.

Le specifiche e le caratteristiche sono evidenziate nella relazione tecnica della verifica degli isolamenti termici.

L'impresa provvedera a rimettere alla Societa appaltante la dichiarazione di fine lavori delle opere termiche e di isolamento
termico da produrre presso i competenti uffici comunali. impresa € tenuta a rispettare il progetto dell'isolamento termico
dell'edificio, ponendo particolare cura nell'eliminazione dei ponti termici dovuti alla presenza di strutture in c.a. ( travi e
pilastri) l'impresa & altresi tenuta a dotare le superfici divisorie (orizzontali e verticali) che racchiudono ogni alloggio delle
caratteristiche di isolamento acustico richiesto dal progetto esecutivo e dalla normativa vigente. | calcoli di progetto previsti
ed eseguiti con i criteri e le modalita definite dalle norme UNI e dalle leggi attualmente in vigore al momento del progetto
dovranno essere aggiornati alle nuove norme entrate in vigore anche nei periodi successivi all'inizio dei lavori se tale
modifica & obbligatoria 0 comunque a carattere retroattivo. Dopo I'esame delle schede dei materiali e degli eventuali
documenti integrativi la D.L. provvedera ad autorizzare I'impresa a dare inizio ai lavori. Al termine dei lavori, l'impresa
provvedera a rimettere alla Societa appaliante, oltre che agli altri Enti previsti dalla norma sotto citata, la Dichiarazione di
conformita delle opere realizzate nell'ambito dell'isolamento termoigrometrico dell'edificio, in quanto opere strettamente
collegate, dal punto di vista funzionale, alllmpianto di riscaldamento. Detta certificazione o dichiarazione di conformita
saranno rilasciate secondo le modalita vigenti in materia sia nazionali, regionali che comunali. La documentazione dovra
essere completa di tutti gli allegati previsti dalla normative vigenti in materia di certificazione o dichiarazione di conformita
degli impianti, degli isolamenti termici degli edifici. L'impresa provvedera a rimettere alla Societa appaltante la dichiarazione
di fine lavori delle opere termiche e di isolamento termico da produrre presso i competenti uffici comunali per la
presentazione della documentazione per la dichiarazione di abitabilita dei locali.

Isolamento termico delle pareti verticali esterne ed interne

L'impresa dovra provvedere alla fornitura e posa in opera del laterizio previsto al paragrafo 7.6.1 per i tamponamenti esterni
di facciata, e paragrafo 7.6.2 per le parefi di contatto tra gli appartamenti ed il vano scala e tra appartamento e
appartamento, come indicato nelle tavole relative di progetto architettonico.

Isolamento termico dei solai

L'impresa dovré provvedere alla fornitura e posa in opera delle lastre rigide di materiale isolante delle caratteristiche di
conducibilita termica, conduttivitd e spessore indicato nelle stratigrafie predisposte per verifica del rispetto dei parametri di
isolamento termico. Le lastre dovranno essere posate in senso orizzontale in modo continuo, senza interruzioni, tagli ed
irregolarita, poste adiacenti le una alle altre evitando in ogni modo e maniera la creazione di fessure o spazi che favoriscano
il passaggio di aria. Il D.L. verifichera a suo giudizio la posa dei pannelli isolanti € ne potra ordinare la loro completa
rimozione e nuova posa nel caso non venissero rispettate le suddette specifiche tecniche per la posa od il rispetto delle
caratteristiche prestazionali o negli spessori dei prodotti utilizzati. A tale proposito tutti i pannelli che dovranno essere
utilizzati in cantiere dovranno possedere specifica certificazione e scheda tecnica contenente la descrizione prestazionale del
prodotto. Il D.L. potra rifiutare tutti i materiali non considerati adeguati per il rispetto dell'isolamento termico previsto in sede
di progetto.
Nelle tavole di progetto esecutivo sono evidenziate con apposita retinatura i solai nei quali & previsto il montaggio delle lastre
di isolante termico.
In particolare sono previsti i seguenti tipi di materiale isolante:
1- Solaio tra piano primo residenziale e piano terra ad uso garage — Massetto termoisolante tipo FoamCem o altro
aventi caratteristiche tecniche similari dello spessore di mm 80, con conducibilita 0,098 W/mK e massa volumica
950 Kg/me; Pannello fonoassorbente tipo ISOLMANT- Bi Plus o altro aventi caratteristiche tecniche similari dello
spessore di mm 9, con conducibilita 0,035 W/mK e massa volumica 30 Kg/mc; Pannello in polistirene espanso
sinterizzato (UNI 7819) o altro aventi caratteristiche tecniche similari dello spessore di mm 30, con conducibilita
0,040 W/mK e massa volumica 30 Kg/m;
2- Solaio tra piano primo residenziale e piano terra verso I'esterno - Oltre alle caratteristiche del solaio identiche
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per la voce precedente, sara montato un placcaggio sull'estradosso del solaio o cappotto esterno aventi le
seguenti caratteristiche: Intonaco esterno con rete in fibra di vetro per cappotti dello spessore di mm 10; Cappotto
da esterni in lastre di polistirene espanso estruso senza pelle dello spessore di mm 30 con conducibilita 0,034
W/mK e massa volumica 50 Kg/mc;

3- Solaio interpiano divisorio tra appartamenti - Massetto termoisolante tipo FoamCem o altro aventi caratteristiche

tecniche similari dello spessore di mm 80, con conducibilita 0,098 W/mK e massa volumica 950 Kg/mc; Pannello
fonoassorbente tipo ISOLMANT- Bi Plus o altro aventi caratteristiche tecniche similari dello spessore di mm 9, con
conducibilita 0,035 W/mK e massa volumica 30 Kg/mc; Pannello in polistirene espanso sinterizzato (UNI 7819) o
altro aventi caratteristiche tecniche similari dello spessore di mm 30, con conducibilita 0,040 W/mK e massa
volumica 30 Kg/m;

4- Solaio orizzontale sottotetto e falda inclinata di copertura — Sull'ultimo solaio orizzontale non sono previsti

sistemi di isolamento termico. Pertanto il solaio orizzontale si presentera con la soletta collaborante in cls armato
dello spessore di mm 40 a vista (rustico del solaio). La falda inclinata, poggiante su muri in laterizio del tipo Doppio
UNI sard invece realizzata con: Tavellone in laterizio dello spessore di mm 60 con conducibilita 0,429 W/imK e
massa volumica 617 Kg/mc; Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete elettrosaldata (maglia cm 20x20 sp. 6
mm) dello spessore di mm 50 con conducibilita 1,490 /mK e massa volumica 2.200 Kg/mc; Barriera al vapore in
fogli di polietilene spessore mm 1 con conducibilita 0.50 W/mK e massa volumica 980 Kg/mc; Doppio pannello in
poliuretano espanso STIFERITE classe B per coperture o altro aventi caratteristiche tecniche similari rivestiti su
una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, dello spessore di
mm 50 (doppio pannello - totale spessore mm100), con conducibilitd 0,028 W/mK e massa volumica 44 Kg/m;
Sopra questo ultimo pannello sara montata la copertura in lastre di allumino colorato dello spessore di 8/10 di mm;

Isolamento termico dei portoncini
| portoncini blindati dovranno garantire I' isolamento termico previsto dal calcolo L.10/91.

Requisiti acustici passivi delle partizioni - generalita

Al fini della valutazione dei requisiti acustici passivi sono stati assunti i seguenti parametri descritivi dei componenti edilizi
opachi e trasparenti, per i particolari si rimanda alla relazione di calcolo dei requisiti acustici passivi.

a)

b)

c)

d)

e)

Pareti di separazione tra appartamenti e vano scala: parete composta da muratura in laterizio forato tipo Alveolater
{0 altro materiale avente pari caratteristiche di isolamento acustico) della dimensioni di cm 12x45x25 disposti con
asse dei fori orizzontale, intonacata su ambo i lati con 1,5 cm di infonaco (cm 1 di fondo + cm 0,5 di finitura),
intercapedine riempita in lana di roccia (tipo Rockwool 225 Acoustic o altro materiale similare) dello spessore di cm
6 (densita 70 kg/m3), blocchi in argilla espansa (tipo Leca bioclima fono isolante densitd minima 1350 Kg/m3 o
similare spessore 20 cm, intonacata sul lato esterno con 1,5 cm diintonaco (cm 1 di fondo + cm 0,5 di finitura). La
parete cosi composta dovra ottenere un Rw = 57 dB. Si consiglia di non prevedere su tali pareti la disposizione di
prese, interruttori e scatole di derivazione dellimpianto eletirico o attrezzature impiantistiche di impianto idraulico,
al fine di evitare la realizzazione di tracce che potrebbero compromettere la prestazione acustica della parete.
Qualora queste debbano essere eseguite, & necessario sfalsare la loro collocazione, al fine di evitare, di fatto, una
comunicazione sonora diretta tra gli alloggi.

Pareti dei cavedi impiantistici: i cavedi degli impianti di scarico idrico dovranno essere realizzati con particolare
cura poiché fonte di rumore difficilmente controllabile. Le pareti dovranno essere realizzate con blocchi in laterizio
alleggerito di spessore minimo di cm 15, intonacati sulla faccia esterna dello spessore di cm 1,5 (cm 1 di fondo +
cm 0,5 di finitura) e anche sul lato interno del cavedio se posto verso un ambiente acusticamente pil sensibile.
Allinterno del cavedio dovranno essere posati i componenti degli impianti del tipo fonoassorbente tipo Geberit
Silent o altro prodotto equivalente o similare. | condotti dellimpianto elettrico potranno essere realizzati per
I'estensione minima necessaria e lo scasso dovra interessare la sola prima cartella dei blocchi.

Pareti di facciata: la natura di tali pareti con l'isolamento termico previsto(spessore e massa) & tale da non
prevedere ulteriori interventi di miglioramento dellisolamento acustico.

Pareti di separazione interna (framezzature): le pareti sono, come del resto gia accennato nel paragrafo relativo,
costituite da mattoni forati in laterizio normale di dimensioni cm 24x24x8, intonacate su entrambe le facce; massa
superficiale 136 kg/m? spessore fotale cm 11 (due facce di intonaco cm 1 + cm 0,5 e forato cm 8); indice di
valutazione del potere fonoisolante Rw = 42,5 dB (dato desunto dalle prove effettuate presso I'Universita di
Parma).

Solai interpiano : in aggiunta alla struttura portante del solaio, il pacchetto superiore sara composto da un pannello
di isolante acustico dello spessore di cm 0,9, avente una livello di ALW pari a 31 dB; con sovrastante un massetto
alleggerito a base cementizia dello spessore di cm 5, in modo da garantire un indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw = 50 dB. L'indice di valutazione del potere fonoisolante deve essere verificato nel complesso del
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pacchetto di solaio. Lo strato elastico fonoisolante deve comunque essere continuo per tutta l'estensione del
pavimento, non presentare alcuna disconfinuita e risvoltare lungo i bordi laterali interrompendo ogni contatto tra la
pavimentazione e le pareti laterali. Dovranno essere rigorosamente evitati schiacciamenti e discontinuita dello
strato elastico.

f)  Battiscopa: poiché da numerosi rilievi sperimentali &€ emersa la rilevanza della posa del battiscopa relativamente
alle prestazioni acustiche del solaio (rumore da calpestio), & prevista la posa di battiscopa in grés. Per la posa dei
battiscopa di tipo rigido, questi devono essere posti in opera distaccati dal pavimento, al fine di eliminare il contatto
rigido tra pavimento e pareti laterali. Tale contatto, se presente, peggiora fortemente le prestazioni di isolamento
acustico dei solai nei confronti dei rumori da impatto. La fessura lasciata tra i battiscopa in materiale rigido ed il
pavimento potra essere sigillata con silicone o altro sigillante elastico.

g) Le pareti del locale autoclave (che per struttura muraria devono avere dovranno essere tutte placcate con
contropareti date da lastra di gessofibra spessore 15 mm + doppio pannello spessore 4 cm di lana di roccia densité
minima 70 Kg/m3 (i pannelli devono essere disposti intraversati). Il controsoffitto deve essere composto da pannelli
in cartongesso, lana minerale/lana di roccia stessa densita di cui sopra e intercapedine di aria di almeno 10 cm. Il
controsoffitto deve essere autoportante sulla struttura delle contropareti o collegato alla struttura con ganci acustici.
Esempi controsoffitti D111, D112, D114, D116 Knauff con le strutture di pannello e intercapedine richieste o
similari. Le confropareti interne come struttura possono essere le Knauff 623 pur con il doppio pannello o similari..."

h) Pareti di separazione tra locali garage realizzate con blocchi in laterizio del tipo Dappio UNI dovranno avere
almeno 50 dB di abbattimento acustico.

i)  Serramenti degli alloggi: i serramenti dovranno avere le seguenti caratteristiche di classe di tenuta all'aria non
inferiore a 4, avere guarnizione doppia o tripla, avere vetri dotati di indice di valutazione del potere fonoisolante
certificato (Rw,vetro) in particolare:

- Porte finestre: Rw 241 dB (certificazione a misura su porta finestra).

- Finestre escluse quelle dei bagni: Rw 241 dB (certificazione a misura su finestra)

- Finestre bagni: Rw 245 dB (certificazione a misura su finestra)

- Cassonetti avvolgibili: Dn,e,w=47 dB (certificazione a misura).

- Prese d'aria: Dn,e,w=53 dB
Si raccomanda in particolare di curare la completa sigillatura con malta o con schiume poliuretaniche di ogni
possibile punto di discontinuita tra telaio fisso — controtelaio (se presente) e muratura anche per evitarde eventuali
spifferi d'aria che potrebbero generare, a seguito del differenziale di temperatura tra esterno ed interno, fenomeni di
condensa sulle murature con formazione di muffe.

j) Membrane abbattimento acustico: prima della posa di tutte le murature sul rustico del solaio dovranno essere
inserite al piede delle stesse idonee membrane in materiale fonoassorbente (gomma o altro similare) per
conseguire una discontinuita strutturale tra le pareti ed il solaio orizzontale. Tale inserimento dovra essere eseguito
per ogni tipo di muratura sia esterne che interna (compresi i tramezzi) e tale membrana dovré risvoltare in senso
verticale fin al piano di imposta del pannello isolante del pavimento radiante e da questo fino al piano di posa della
pavimentazione (locali non riscaldat). La membrana sard rifilata solo al termine del montaggio della
pavimentazione finale.Le membrane dovranno garantire un abbattimento ALw pari a 31 dB , avere rigidita
dinamica uguale o inferiore a 20 Mn/mc e massa superficiale pari a 120 Kg/mc.

Per ogni altra prescrizione e puntualizzazione in materia di acustica anche in relazione alla posa in opera di impianti
si rimanda alla relazione generale di valutazione revisionale dei requisiti acustici passivi allegata alla
documentazione di gara e di contratto.

|79 | COLONNE DI SCARICO, VENTILAZIONE ED ESTRAZIONE

Colonne di scarico e di esalazione

L'lmpresa aggiudicataria del presente appalto realizzera la rete degli scarichi orizzontali e verticali, la griglia di scarico
orizzontale dei locali bagno e cucina, con fornitura e posa di tubazioni, nelle asole di passaggio predisposte nei solai e
quant’altro necessario. Le colonne di scarico verticali delle acque usate (fognatura nera), allinterno del fabbricato, saranno
disposte in appositi alloggiamenti e saranno realizzate con tubazioni e pezzi speciali di PPR a fre strati ad innesto, con
interposta fascia fono assorbente in corrispondenza di ogni giunzione, dei diametri appropriati allo sviluppo delle colonne
stesse e comunque non inferiore a cm 10. La ventilazione dei suddetti scarichi sara collegata alle colonne di scarico con
tubazioni e raccordi di uguale diametro. Detti scarichi saranno quindi prolungati fino ai volumi sottostanti il solaio
inclinato e, secondo la pendenza indicata e riportata nei disegni esecutivi di progetto, le tubature saranno
prolungate fino allo sbocco a parete (non sono quindi previsti sfiati in copertura). | terminali saranno provvisti di
pezzi speciali per esalazioni di tipo a parete (alette metalliche con rete antinsetto) o comunque come indicato nei
disegni esecutivi della copertura, dei prospetti, delle sezioni e dei particolari architettonici. Al piede delle tubature verticali,
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per collegare queste con i tratti orizzontali, saranno impiegate doppie curve aperte a 45° secondo vigente normativa. | tratti
orizzontali convogliati fra loro con appositi pezzi di innesto e secondo 'andamento del flusso dei liquami {non saranno
ammessi raccordi che non rispondono a tale requisito 0 comunque con andamento confrario al senso di smaltimento)
raggiungeranno i pozzetti d'ispezione come da progetto esecutivo (anche per l'innesto delle linee nei pozzetti di ispezione
deve essere garantito il senso dello scorrimento della fognatura). Le cassette d'alloggiamento delle tubazioni e degli esalatori
(camini) proseguiranno anche sopra la copertura. In conformita al D.M. 37/08 gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. L'impianto di scarico delle
acque usate comprende l'insieme delle condotte, raccordi, diramazioni etc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo
(sanitari , lavelli, pilozzi, lavatrici etc.) al pozzetto di innesto alla rete di fognatura nera comunale.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati ed al loro completamento
si rispetteranno le prescrizioni seguenti (vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 12056)

| tubi di materiale plastico da utilizzare devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- tubi di PVC ad innesto per condotte interrate.

- tubi di polipropilene a tre strati ad innesto (PPR) per condotte all'interno dei fabbricati.

Per gli altri componenti vale quanto segue;

per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere paragrafo relativo ai sanitari @ componenti dellimpianto idrico; in
generale i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

In generale i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;

- buone caratteristiche fonoassorbenti;

- impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di frasudamento e di fuoriuscita odori;

- resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a
quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per i lavaggi;

- resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa ;

- opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;

- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

- resistenza agli urti accidentali.

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o frasportate dall'acqua;

- stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;

- minima emissione di rumore nelle condizioni d'uso;

- durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

Per la realizzazione dell'impianto si rispetteranno le prescrizioni seguenti (vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare

riferimento la norma UNI 12056):

- Nel suo insieme I'impianto deve essere installato in modo da consentire |a facile e rapida manutenzione e pulizia; deve
permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi interventi distruttivi di altri
elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad
altri sistemi analoghi.

- Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e
con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi eletirici o similari o dove le eventuali
fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando cio é inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il decreto ministeriale 12.12.1985 per le tubazioni
interrate.

- | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuita, le
pendenze ecc. Le curve ad angolo retto non devono esser usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi
verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le
generatrici superiori dei tubi.

- | cambiamenti di direzione devono esser fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocita od altri
effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono
avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori
del tratto di formazione delle schiume.

- Punti di ispezione o pozzetti devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 110 mm, e con
diametro minimo di 110 mm negli altri casi.. La loro posizione deve essere:

- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una
derivazione;
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- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm
ed ogni 30 m per tubi con diametri maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze ;

- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente
rimovibili possono fungere da ispezioni.

| supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e
vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inaltre quelle verticali almeno agni 2,5 m. e quelle orizzontali
ogni 0,50 m per diamefri fino a 50 mm, ogni 0,80 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il
materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo e
dovra essere in lega metallica non ossidabile o in acciaio zincato.

Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i fratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente e alla presenza di

punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione

possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti ra tubo

e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

I D.L. per la realizzazione dellimpianto di scarico delle acque usate operera come segue:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali impiegati e
le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in
vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verifichera che I'esecuzione sia coerente
con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi
opere). In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti;

- fara sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta dell'impianto idrico e riscaldamento
eseguendola su un tronco per volta (si riempie di acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine
non si devono avere perdite o trasudamenti).

- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, con verifica del corretto posizionamento dei
sifoni di scarico.

Al termine il D.L. raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai fini della successiva gestione e

manutenzione (schemi, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate

dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore. (modalita operative e frequenza delle operazioni).

Ventilazione di cucine e estrazione forzata bagni

La ventilazione delle cucine e le estrazioni forzate dei bagni senza finestra saranno realizzati con la posa in opera di

condotte singole, una per ogni bagno o cucina, in PPS secondo la norma UNI EN 14471 del diametro di cm 8 e10.

Le sezioni dovranno essere eventualmente verificate fenendo presente, specialmente per i bagni con ventilazione forzata,

quanto prescritto dall'art. 18 della legge 27/5/1975 n. 166, e dalle norme UNI-CIG.

Le condotte di tiraggio delle cucine (cappe aspiranti), che usciranno in copertura, saranno provviste di griglie.

Nelle condotte di ventilazione forzata dei servizi igienici non provvisti di finestra, I'aria sara immessa con aspiratori elettrici

(uno per servizio), comandati da interruttore e aventi le seguenti caratteristiche:

- gliaspiratori saranno del fipo centrifugo da muro per espulsione in condotto di ventilazione;

avranno un timer incorporato che entri in funzione con l'accensione della luce e, quando questa viene spenta,

I'apparecchio continua a funzionare per un periodo di tempo programmabile;

- la portata d'aria dovra garantire almeno 10 ricambi di aria all'ora nel vano in cui & inserito. La portata sara abbinata a
pressioni adatte al superamento delle perdite di carico generate dal condotto, e di cio sara data prova con idoneo
calcolo;

= ilivelli di rumorosita dovranno essere inferiori a 50 Db

- saranno dotati di filtro in maglia di alluminio a pid strati e supporto in resina termoplastica asportabile e lavabile. |l
motore sara dotato di protettore termico, incorporato in porta-motore chiuso.

Tutte le condotte di ventilazione e di tiraggio saranno racchiuse allinterno di cavedii appositamente predisposti ed indicati

nelle tavole di progetto esecutivo.

Ventilazione di cucine o angoli cottura con installazione di piani cottura a gas metano

Nei locali cucina o negli angoli cottura dove & prevista linstallazione di piani cottura a gas dovra essere prevista una
ventilazione dell’'ambiente tramite forometrie da posizionare in corrispondenza delle murature esterne di facciata.
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La ventilazione rispettare le normative di riferimento UNI-CIG 7129/2008 (sezione di ventilazione e localizzazione).
Inoltre il dispositivo di ventilazione da porre in opera dovra essere del tipo e delle caratteristiche indicate nella relazione
tecnica acustica (vedere livelli di abbattimento acustico).

|70 | COLONNE DI SCARICO E RACCOLTA ACQUE METEORICHE

7.101 Impianto di scarico di acque meteoriche

L'impianto di scarico delle acque meteoriche & realizzato con i seguenti componenti:

- canale di raccolta da fissare allesterno della soletta dell'ultimo solaio orizzontale mediante cicogne di rame, da
posizionarsi in corrispondenza della soletta in cls del profilo delle travature di bordo in cls, per il numero di una ogni 1,5
ml..Le canale di forma semicircolare o altra forma analoga saranno in allumino colorato dello stesso tipo utilizzato per la
realizzazione del manto di copertura avente lo spessore di 10/10 di mm e dovranno essere previste le bocchette forate
per l'innesto e fissaggio del pluviale verticale;

- pluviale verticale in rame dello spessore di 5/10 e diametro esterno di mm 110, da fissare direttamente mediante staffe
e cravatte ad anello lungo il prospetto dell'edificio. Il posizionamento & indicato nelle tavole di progetto architettonico.
Ciascun pluviale verticale ubicato sul prospetto esterno sara dotato, al loro piede o alla quota del piano finito di progetto
esecutivo, di un pozzetto di ispezione in cls delle dimensioni di cm 40x40 con tappo di chiusura in cls (se in zona
pedonale) od in ghisa ( se in zona carrabile). Da questi pozzetti si dirameranno in seguito le tubazioni in pvc che
formeranno il sistema della fognatura bianca.

- La copertura dell'edificio sara realizzata in lamiera di alluminio colorata dello spessore di 10/10 di mm, secondo le
indicazioni contenute nel paragrafo apposito e dei particolari costruttivi di progetto architettonico.

A partire dai pozzetti di ispezione iniziano i riferimenti relativi alla realizzazione della rete di fognatura bianca, trattata nel
presente capitolato nello specifico paragrafo.

7.10.2 Cisterna raccolta acque meteoriche

La cisterna per la raccolta di acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici dovra avere le seguenti caratteristiche:

- Struttura in materiale plastico rigido, con nervature di rinforzo e basamento per complessivi mc 10;

- Alloggiamento per pompa irrigazione;

- Foro o fori di entrata acqua piovana dotati di filtro con possibilita di deviare il flusso direttamente allo scarico;

- Foro di scarico per casi di “troppo pieno”;

- Pozzetti di ispezione superiori da lasciare a vista e per effettuare le manutenzioni periodiche di pulizia della cisterna;

- Lacisterna potra anche risultare completamente interrata purché lo strato di riporto di terra sovrastante sia almeno di
cm 30 ed al contempo venga realizzato un bauletto perimetrale in muratura o in cls a protezione delle botole di
ispezione..

La posa in opera dovra prevedere lo scavo e la preparazione del fondo dello stesso mediante rullatura e getto di magrone
per la preparazione del piano di posa.Se espressamente indicato dal produttore sara necessario predisporre una protezione
impermeabilizzante delle superfici interrate della vasca.

[7.11 | PROTEZIONI ESTERNE DEL CLS E IMPERMEABILIZZAZIONI

71141 Impermeabilizzazione delle coperture degli extracorsa ascensori

Nelle zone indicate negli elaborati progettuali, & prevista I'impermeabilizzazione della copertura degli extra corsa degli
ascensori mediante lastra metallica in alluminio colorato dello stesso tipo utilizzato per la realizzazione della copertura a
falde dello spessore di 10/10 di mm con risvolti lungo le pareti verticali per almeno cm 10 con realizzazione di gocciolatoio. |l
fissaggio della lastra (in pezzo unico) sara eseguito lungo i bordi verticali in cls della struttura mediante tasselli ad
espansione o mediante inghisaggio con resine nel numero di 1 ogni 25 cm.

7112 Impermeabilizzazione della terrazzina praticabile

Nelle zone indicate negli elaborati progettuali, & prevista l'impermeabilizzazione della copertura a terrazza in corrispondenza
del lucernario di accesso alla copertura.

| criteri costruttivi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, nelle quali il susseguirsi degli elementi di strato & descritto a
partire dalla superficie di calpestio.

70



Comune di Cecina
COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI 6 APPARTAMENT!I
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

pavimento realizzato con elementi quadrati di cemento, di formato cm 40x40, descritti al paragrafo pavimentazioni, che

saranno posti su supporti in PVC o in polipropilene;

- Membrana superiore impermeabilizzante a base di bitume polimero plastomerico (BPP) armata in poliestere non
tessuto o biarmata in poliestere non tessuto e vetro-velo, di spessore minimo di mm 4, applicata a caldo, con finitura
superficiale in scaglie minerali (ardesiata), resistenza alla trazione del 40%, flessibilita a freddo -10° C., impermeabilita
all'acqua assoluta a 60 Kpan;

- Membrana inferiore impermeabilizzante a base di bitume polimero plastomerico (BPP) armata in poliestere non tessuto
o biarmata in poliestere non tessuto e vetro-velo, di spessore minimo di mm 4, con finitura superficiale liscia, applicata a
caldo, resistenza alla trazione del 40%, flessibilita a freddo -10° C., impermeabilita all'acqua assoluta a 60 Kpan;

- Strato di imprimitura o primer con soluzione o emulsione bituminosa applicata in due mani;

- Strato di pendenza con massetto di conglomerato cementizio, composto da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi, con resistenza caratteristica a compressione superiore a 250 Kg/cmq e spessore variabile con minimo di cm 5.
Le pendenze dovranno essere eseguite secondo il posizionamento dei pluviali, delle canale di gronda, o degli sgolati
previste in progetto;

- strato di separazione e di scorrimento con feltro di tessuto non tessuto in poliestere di massa areica di 0,3 Kgime

- strato termoisolante costituito da pannelli di polistirene estruso, dello spessore di cm 8 (vedi paragrafo isolamenti

termici);

strato di barriera al vapore dello spessore di cm 0.3;

7113 Balconi e logge

Avranno pavimenti realizzati con piastrelle di grés di dimensioni cm 7,5x15, di colore rosso, posate a colla su massetto di
allettamento sottostante e strato di impermeabilizzazione costituito da manto continuo bituminoso; zoccolino battiscopa
realizzato con lo stesso materiale. | criteri costruttivi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, nelle quali il susseguirsi
degli elementi di strato & descritto a partire dalla superficie di calpestio:

- strato di protezione e rivestimento con piastrelle di grés di dimensioni cm7,5x15, resistenti al gelo e con superficie
antiscivolo posate a colla;

- massetto di allettamento, realizzato con malta di cemento magro dosata con 350 Kg/mc, di spessore variabile;

- membrana impermeabilizzante a base di bitume polimero plastomerico (BPP) armata in poliestere non tessuto o
biarmata in poliestere non tessuto e vetro-velo, di spessore minimo di mm. 4, resistenza alla trazione del 40%,
flessibilita a freddo -10° C., impermeabilita all'acqua assoluta a 60 Kpa. La membrana dovra essere risvoltata senza
soluzioni di continuita sulle pareti di contenimento per un‘altezza di almeno cm 15 rispetto al piano finito della
pavimentazione, restando altresi incassato in un alloggiamento appositamente creato nelle pareti di contenimento di
almeno cm 3;

- strato di pendenza (2%) con massetto di conglomerato cementizio alleggerito, composto da cemento, sabbia, acqua ed
eventuali additivi, con resistenza caratteristica a compressione superiore a 250 Kg/cmq e spessore minimo di cm 5

Nei balconi che possiedono il parapetto pieno in muratura, sulla soletta, prima della esecuzione della membrana
impermeabilizzante, in corrispondenza delle pareti laterali, sara collocata una ciabatta in piombo formata con lastre
da 2010 e bocchettone di diametro mm 60. Questo penetrera in buttafuori in rame dello spessore di 5/10, a sezione
circolare e aventi idoneo diametro.

7.11.4 Protezione delle murature o strutture di coronamento

Le finiture per limpermeabilizzazione e la protezioni dei bordi superiori delle coperture (timpani), delle superfici piane non
interessate dalle falde inclinate di copertura, delle superfici orizzontali dei parapetti in muratura al piano copertura, saranno
ottenute con scossaline in lastre di alluminio colorato dello stesso tipo utilizzato per la realizzazione del manto di copertura
dello spessore di 10/10 mm con sviluppo e sagomatura da adeguare secondo le casistiche riscontrate sia lungo le pareti
verticali che in senso orizzontale e fissate alle murature lungo i tratti verticali delle stesse con tasselli meccanici o inghisaggi
chimici con interasse minimo di 30 cm.

7115 Copertina di protezione dei parapetti delle logge o balconi residenziali

La finitura e la protezione del bordo superiore di tutti i parapetti in muratura saranno ottenute con copertine in lastre di
marmo tipo Trani chiaro, con smussatura degli spigoli vivi, gocciolatoi su entrambi i lati. | gocciolatoi dovranno risultare ad
almeno 15 mm dal bordo esterno della lastra e non meno di 15 mm dal filo della parete intonacata, con una sezione minima
di 10x12 mm. Le lastre saranno levigate nelle superfici a vista, ancorate per mezzo di grappe metalliche da incastrare nella
faccia inferiore della lastra (minmo 2 per ogni lastra) e successiva muratura allo strato di supporto. Lo spessore delle lastre
dovra essere di cm 3, la larghezza quella necessaria a consentire sui due lati una sporgenza di 40 mm rispetto ai piani
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murari (15+10 di gola+15). Le lastre dovranno avere grana compatta, priva di screpolature, piani di sfaldature, scaglie e
cavita e posate in modo da realizzare una lieve pendenza verso il lato esterno (acquatura). L'elemento d'ancoraggio e di
fissaggio delle lastre sara in acciaio zincato; la sigillatura dei giunti sara eseguita con malta idraulica.

7.11.6 Altre impermeabilizzazioni di murature

Le murature in appoggio al piano terreno, immediatamente al di sopra della quota di campagna o del marciapiede
stradale, dovranno essere impermeabilizzate orizzontalmente con una membrana a base di bitume polimero plastomerico
(BPP) dello spessore di mm. 4, applicata su uno strato di malta piallettato;

[7.12 | SOGLIE E DAVANZALI

Nei vani che si aprono in facciata dotati di porte-finestre saranno posti in opera soglie-davanzale di marmo di Trani o similare
a scelta del D.L., levigato nelle facce in vista, dello spessore di cm 3. Le lastre saranno ricavate in un solo pezzo, dovranno
avere grana compatta, priva di screpolature, piani di sfaldature, scaglie e cavita e avranno la smussatura degli spigoli vivi.
Dovranno sporgere dal filo degli intonaci di almeno 40 mm, con il gocciolatoio posto ad almeno 15 mm dal bordo esterno,
con una sezione minima di 10x10mm, e ad una distanza dal filo dellintonaco al gocciolatoio di minimo 15 mm . Le lastre
dovranno possedere una lieve pendenza verso |'esterno per I'agevole smaltimento delle acque.

Dovranno risultare perfettamente aderenti alle murature in modo da impedire qualsiasi possibilita di infiltrazioni di acqua.
Opportune soluzioni tecniche sono gia previste o potranno essere poste in opera da sistemi in uso alle imprese che
realizzano sistemi di isolamento a cappotto.

Prima della posa in opera sia dei controtelai che degli infissi, dovra essere steso fra le parti in metallo e la muratura o il
davanzale, uno strato di pasta di silicone o altro prodotto simile, atto a garantire la perfetta tenuta alle infiltrazioni di acqua
anche in caso di pioggia con vento.

Le soglie ed i davanzali degli appartamenti dovranno interrompersi almeno 20 mm prima del filo della muratura intonacata
sul lato interno dei locali per consentire il montaggio di una bandella di isolante termico in polistirene che sara in seguito
coperta 0 “nascosta’ con il montaggio degli infissi (da montare sul filo interno della muratura).

Le soglie ed i davanzali dovranno avere una larghezza di almeno 50 mm per parte rispetto alla larghezza del vano
architettonico di riferimento di progetto (mm 50 a destra e a sinistra ) per ottenere la massima garanzia di tenuta contro le
infiltrazioni di acqua dall'esterno.

(743 | INTONACI

Le superfici di tutti gli intonaci dovranno risultare prive di peli, crepature ed irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, nei
piombi e nei piani; dovranno essere perfettamente uniformi e prive di risalti, cavita o ondulazioni.

Per I'esecuzione degli spigoli dovranno essere uilizzati paraspigoli in alluminio (per gli intonaci estemni) mentre per le
superfici interne potranno essere utilizzati in metallo zincato.

E quindi carico dell'lmpresa, nel caso che si verifichi anche uno qualunque degli inconvenienti sopradescritti, I'esecuzione di
tutti i lavori necessari al ripristino, ivi compresa, se ed ove necessaria, la mesticatura.

Murature esterne e isolamento ponti termici

Tutte le murature esterne riceveranno una finitura ad intonaco, comprese quelle precedentemente prefinte in corrispondenza
dei ponti termici. La finitura sara eseguita con un primo strato di intonaco di sottofondo ad applicazione meccanizzata con
malta premiscelata, da impastare con sola acqua, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici con
un consumo di 14 Kg/mq per cm di spessore. Tale intonaco deve avere resistenza a compressione a 28 gg di almeno 3 Mpa
e modulo di elasticita dinamica pari a 5000 Mpa. Lo spessore minimo sara di 1,5 cm.

La fase successiva di finitura sara applicata una rasatura di colletta di calce colorata lavorata a frattazzo dello spessore di
mm 2.

A seguito del montaggio di elementi speciali in muratura con pannello termoisolante accoppiato 0 comunque nei casi in cui
sia prevista la posa in opera di cappotto in lastre isolanti dovranno essere previsti gli accorgimenti tecnici per la tenuta
dellintonaco e la stabilizzazione del sottofondo mediante la posa in opera di reti portaintonaco di tipo in fibra di vetro da
posare a fresco su fresco con il primo strato di intonaco di fondo.

Appartamenti in genere e vani scala

Le superfici dei vani interni degli appartamenti, dei vani scala e dei locali ove non sia presente umidita, riceveranno una
intonacatura di sottofondo ad applicazione meccanizzata, con malta premiscelata, da impastare con sola acqua, a base di
leganti aerei (calce e anidrite), con un consumo di 11 Kg/mq per cm di spessore. Tale intonaco dovra avere resistenza a
compressione a 28 gg. di almeno 4 Mpa e modulo di elasticita dinamica pari a 3500 Mpa. Su tale sottofondo dovra essere
applicato un rasante o velo con finitura liscia per interni, costituito da una malta premiscelata da impastare con sola acqua, a
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base di leganti aerei (calce e gesso), inerti selezionati e additivi specifici, con un consumo di 1 Kg/mq per mm di spessore.
Tale rifinitura dovra avere granulometria finissima (fino a 0,1 mm) ed elevata permeabilita al vapore. L'applicazione sara
eseguita con spatola metallica eseguendo due o pill passate nell'arco della giornata lavorativa.

Bagni, cucine, ripostigli e locali tecnici

Le superfici dei bagni e delle cucine in genere, di tutti i ripostigli situati al piano sottotetto ed in genere di tutti quelli ove sia
possibile una certa presenza di umidita, riceveranno una intonacatura di sottofondo ad applicazione meccanizzata, con
malta premiscelata, da impastare con sola acqua, a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici con
un consumo di 14 Kg/mg per cm di spessore. Tale intonaco dovra avere resistenza a compressione a 28 gg. di almeno 3
Mpa e modulo di elasticita dinamica pari a 5000 Mpa. Su tale sottofondo, per ottenere una superficie a civile grossolano,
potrd essere applicato, dopo la ribottatura e sempre fresco su fresco, lo stesso intonaco nello spessore di 2-3 mm,
successivamente spugnato.

[7.14 - MASSETTI

Le caratteristiche dei massetti per il iempimento dei solai per la chiusura delle parti impiantistiche e dei massetti speciali per
la realizzazione del massetto dell'impianto di riscaldamento radiante a pavimento sono indicati nelle tavole di progetto
architettonico e nei paragrafi del presente CSA per le voci composizione dei pacchetti di solaio e impianto di riscaldamento.
Nel fascicolo di L.10/91 sono indicate tutte le caratteristiche di conducibilita, densita e spessore dei massetti da porre in
opera.

La fornitura e l'utilizzo in cantiere dei prodotti costituenti il massetto dovranno essere preventivamente sottoposti ed
autorizzati dal D.L., e possibilmente dovranno avere provenienza ben identificata, in possesso dei documenti di certificazione
delle caratteristiche prestazionali del calcestruzzo e del massetto nel suo insieme, prodotto di primaria marca nazionale.

II' prodotto potra essere posato in opera secondo le condizioni che limpresa considerera pill convenienti a parita di buona
riuscita dei lavori. Eventuali errori durante la posa dei massetti che possano provocare problemi nella verifica dell’altezza
interna dei locali abitabili dovranno essere rimediati dallimpresa in quanto non compatibili con i regolamenti comunali e di
igiene delle costruzioni. Lo stesso dicasi per una eventuale stesura dei massetti secondo un piano difforme da quello
orizzontale (presenza di pendenze) Anche in questo caso se la pendenza provoca problemi in ordine alla abitabilita dei locali
limpresa ¢ tenuta a correggere eventuali errori commessi durante la posa dei massetti.

[7.15 | PAVIMENTI ESTERNI

7.154 Pavimento delle terrazze di copertura degli edifici

La pavimentazione delle terrazze piane di copertura, pedonabile in quanto destinata ad uso di accesso alla copertura, sara
realizzata con lastre prefabbricate di calcestruzzo vibrocompresso, di formato cm 40x40, armate con rete metallica, di
spessore non inferiore a mm 35 e con finitura superficiale ottenuta con ghiaino lavato fine e da zone ricoperte a ghiaia (come
da progetto). Dovra essere certificata dal produttore una resistenza a flessione minima di 6 N/mmq Le lastre dovranno
essere prodotte e controllate con processo di autocontrollo interno da Azienda che operi in sistema di qualita ed abbia
ottenuto specificatamente per esse la certificazione 1SO 9002, rilasciata da un Istituto accreditato SINCERT.

| quadroni di cemento saranno posti su supporti in PVC o in polipropilene, aventi superficie minima d'appoggio pari a cmq
100 e resistenza alla compressione minima di 400 Kg/icmq

7.15.2 Pavimento delle logge e dei balconi residenziali

Allinterno delle logge (piano terra rialzato e piani tipo) e dei balconi residenziali (piani tipo) sara posato in opera un
pavimento con piastrelle di grés rosso o grigio (a scelta del D.L.) delle dimensioni di cm 7,5x15, posate su massetto
d'allettamento sottostante; lo zoccolino battiscopa sara realizzato dello stesso materiale. Le piastrelle consisteranno di un
prodotto vetrificato, ottenuto dalla pressatura di una miscela compatta d'argilla in pasta e senza smalto. La loro superficie
sara strutturata in modo tale da risultare antiscivolo. L'assorbimento d'acqua dovra essere inferiore al 3% (classe B |
secondo UNI EN 87), le tolleranze dimensionali secondo UNI 176, la resistenza a flessione minima di 27 N/mmaq, la
resistenza al gelo secondo UNI EN 202.

[7.16 | PAVIMENTI INTERNI

7.16.1 Pavimento del garage piano terra, locali cantine, locale autoclave e piano interrato

Il pavimento dei locali ad uso garage, cantine autoclave e tutto il piano interrato sara realizzato mediante la posa di piastrelle
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di grés rosso (a scelta del D.L.) delle dimensioni di cm 7,5x15, posate a colla su massetto d'allettamento sottostante; lo
zoccolino battiscopa sara realizzato dello stesso materiale. Le piastrelle consisteranno di un prodotto vetrificato, ottenuto
dalla pressatura di una miscela compatta d'argilla in pasta e senza smalto. La loro superficie sara strutturata in modo tale da
risultare antiscivolo. L'assorbimento d'acqua dovra essere inferiore al 3% (classe B | secondo UNI EN 87), le tolleranze
dimensionali secondo UNI 176, |a resistenza a flessione minima di 27 N/mmq, la resistenza al gelo secondo UNI EN 202.

7.16.2 Pavimenti degli appartamenti

| locali d'abitazione saranno pavimentati con piastrelle di grés fine porcellanato a sezione piena ed omogenea, greificata a
tutto spessore, non smaltate o trattate in superficie aventi dimensioni di 30x30 (per i bagni 20x20), a colori uniti e chiari,
monocottura ad alta resistenza all'usura del tipo EN 176 gruppo B |, allettate su sottofondo di malta arricchita con spolvero di
cemento e stuccate con cemento bianco, tenendo cura di pulire gli interstizi fra piastrelle dello stucco eccedente.

Gli ambienti comunicanti ed aventi lo stesso tipo di piastrelle dovranno avere la pavimentazione passante, mentre i pavimenti
di tipo diverso saranno divisi da listello in ottone.

Per tutti i pavimenti sara verificata, prima della posa, la corrispondenza delle seguenti specifiche tecniche:. dimensione dei
lati +/- 0,6 %, spessore +- 5 %, ortogonalita +/- 0,6 %, rettilineitad degli spigoli +/- 0,5 %, planarita +/- 0,5% (EN 98).
assorbimento d'acqua < 6%. (EN 99). resistenza al gelo conforme (EN 202). durezza dello smalto (scala Mohs) 6 (DIN 18166
EN 101). resistenza alla flessione > 22 N/mmq (EN 100). resistenza agli sbalzi di temperatura conforme (EN 104).
dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C < 9 (EN 103). resistenza alle macchie classe 2 minimo (EN 122). resistenza al
cavillo conforme (EN 105).

7.16.3 Pavimenti dei vani scala

Negli androni delle scale situati al piano terreno, nei pianerottoli di distribuzione ai piani e in quelli intermedi, saranno
collocati pavimenti in piastrelle di grés fine porcellanato a sezione piena ed omogenea, greificata a tutto spessore, non
smaltate o trattate in superficie, composto da un impasto di argille pregiate, con aggiunta di feldspati e caolini, ottenute per
pressatura di impasto atomizzato. Il formato delle piastrelle sara di cm 30x30, spessore 12 mm, con finitura naturale opaca,
nei colori che saranno scelti all'atto esecutivo dalla D.L.

Le caratteristiche tecniche dovranno corrispondere alle seguenti specifiche: temperatura di cottura > 1250°C. percentuale di
assorbimento < 0,5% (EN 99). resistente agli sbalzi di temperatura (EN 104). colori stabili alla luce e ai raggi UV (DIN
51094). resistenza alla flessione > 30 N/mmgq (DIN 51090 EN 100). Durezza 8° grado scala MOHS (DIN 18166 EN 101).
dilatazione termica lineare <9x106xK-" (EN 103). resistenza acidi (EN 106). antigelivo (EN 202). resistenza all'abrasione
profonda perdita di volume 120 mmc (UNI EN 102). ininfiammabile. gruppo di appartenenza secondo le norme EN 176: B |
completamente vetrificate.

Nella posa in opera dovranno essere utilizzati collanti a base cementizia o organica, con I'aggiunta di additivi lattici resinosi,
previa preparazione della superficie di appoggio, che dovra risultare perfettamente piana, senza fessurazioni e ben pulita. Il
pavimento dovra essere infine pulito con un lavaggio con acido ad azione tamponata. Dopo il lavaggio saré risciacquato con
abbondante acqua, assorbendo I'acqua in eccesso con un aspiraliquidi

Al portone di ingresso all'atrio scala, ai portoncini di ingresso agli appartamenti ed alle porte degli ascensori in tutti i piani,
saranno poste in opera soglie in marmo di Trani chiaro, lucidate, dello spessore di cm 3.

(747 | RIVESTIMENTI INTERNI E TINTEGGIATURE

7174 Rivestimenti di bagni e cucine

Gli spazi elo gli angoli destinati alla cottura avranno le pareti che contengono le atirezzature e gli arredi di cucina, rivestite,
per un altezza di ml. 1,60, con piastrelle di gres porcellanato di dimensioni 20x20 del tipo EN 176 gruppo B | secondo lo
sviluppo indicato nelle tavole di progetto architettonico

| bagni avranno tutte le pareti rivestite con piastrelle dello stesso tipo, ma per un altezza di ml. 1,80.

Per tutti i rivestimenti sara verificata, prima della posa, la corrispondenza delle seguenti specifiche tecniche: dimensione dei
lati +/- 0,6 %, spessore +/- 7 %, ortogonalita +/- 0,6 %, rettilineita degli spigoli +/- 0,3 %, planaritad +/- 0,5% (EN 98),
assorbimento d'acqua > 10 %. (EN 99), resistenza all'abrasione come indicato dal produttore (EN 154), resistenza alla
flessione > 15 N/mmg (EN 100), resistenza agli sbalzi di temperatura conforme (EN 104), dilatazione termica lineare tra
20°C e 100°C < 9 (EN 103), resistenza alle macchie classe 2 minimo (EN 122), resistenza al cavillo conforme (EN 105).

| rivestimenti dovranno essere posati a mezzo di malta adesiva di cemento su una intonacatura di sottofondo ad applicazione
meccanizzata. | rivestimenti dovranno essere infine accuratamente stuccati con sigillante colorato a base cementizia,
impermeabile all'acqua, e quindi perfettamente ripuliti.
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7.17.2 Rivestimenti delle scale

Il rivestimento di alzate e pedate delle scale interne sara realizzata con lastre di marmo Trani chiaro lucidato, con costa e
risvolto lavorati e filo quadro, spigoli smussati, posati su massetto di allettamento. Le lastre avranno spessore di 3 cm per le
pedate e di 2 cm per le alzate, saranno ricavate da un solo pezzo e non dovranno presentare screpolature, piani di
sfaldature, scaglie, cavita etc.

Lo spazio antistante alla prima pedata di partenza e all'ultima di arrivo dovra essere segnalato nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.M. 236/89 utilizzando materiali adesivi idonei a essere percepiti anche dai non vedenti.

| piani verticali di contenimento delle rampe saranno rivestiti con zoccolatura rampante da realizzare con lastre dello stesso
marmo, dello spessore di cm 2, di altezza cm 8/10 (tipo battiscopa in ceramica) montate in tratti verticali ed orizzontali a
seguire il profilo degli scalini.

Tale zoccolatura dovra essere realizzata anche su tutti i pianerottoli e i ripiani intermedi, anche se pavimentati con piastrelle
di grés fine porcellanato.

7173 Tinteggiature delle pareti interne e zoccolini battiscopa

La tinteggiatura dei soffitti e delle pareti di tutti i vani degli appartamenti, dei vani scala e degli atri al piano terra, dei ripostigli
e dei vani condominiali dovra essere eseguita con pittura a tempera composta da: bianco Meudon (CaCOs), bianco di zinco
(Zn0), colla, antimuffe. Lo spessore medio dello strato sara di 0,3 mm. Le proprieta dovranno corrispondere alle norme, e in
particolare la pittura dovra essere ininfiammabile durante limmagazzinamento e la lavorazione, non tossica

In tutti i vani degli appartamenti, con esclusione delle pareti rivestite con piastrelle, saranno posti in opera zoccolini
battiscopa in gres dello stesso tipo dei pavimenti selezionati, aventi altezza minima cm 8.

[7.18 | INFISSI ESTERNI

7.184 Infissi esterni degli alloggi - Finestre e porte finestre

La fornitura e posa in opera degli infissi esterni relativi agli appartamenti sara eseguita con infissi del tipo monoblocco in PVC
completo di cassonetto avvolgi rullo termoisolante di colore bianco, completi di avvolgibili in pvc pesante e di tutti gli
accessori necessari per il funzionamento degli stessi, compresi i vetri € con maniglie in alluminio satinato..

| vetri saranno del tipo formato da due lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenete sali
disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre a norma acustica come da relazione tecnica di valutazione acustica del tipo
6/15/6.

Gli infissi esterni degli alloggi dovranno avere le sequenti caratteristiche di classe di tenuta all'aria non inferiore a 3, avere
guarnizione doppia o fripla, avere vetri dotati di indice di valutazione del potere fonoisolante certificato (Rw,vetro) non
inferiore a 40 dB. | vetri saranno composti da un vetro esterno monolitico da 6 mm, camera da 15 mm e vetro stratificato mm
3+3 interno di tipo basso emissivo e di sicurezza con uno strato di PVB da 0,38 mm. L'indice di valutazione degli infissi
dovranno risultare:

La trasmittanza totale dell'infisso e del vetro, U globale, dovra essere almeno non inferiore a quanto riportato nel fascicolo di
verifica e valutazione isolamento termico dell'edificio L.10/91 e s.m. ed integrazioni.

In conformita alle indicazioni delle tavole di progetto, nel pieno rispetto del numero, del posizionamento e delle misure del
vano architettonico ivi riportati, dovranno essere fornite e poste in opera porte-finestre in PVC aventi le seguenti
caratteristiche:

- Profili estrusi PVC: certificati CE di primaria marca;

- Struttura interna: in acciaio zincato;

= Colore: Bianco;

= Tolleranze dimensionali e spessori : UNI 3879;

- Tipo ditenuta aria-acqua: finestre e porte a doppia o tripla guarnizione di battuta;

- Inserimento del vetro con ferma vetro;

- Applicazione: a scatto e/o mollette in materiale plastico;

- Apertura come da indicazioni di progetto montate sul filo interno delle murature;

Impiego:

Consentono la costruzione di finestre e porte ad una e pil ante a battente.

E' possibile realizzare finestre con svecchiature fisse, vasistas ed anta a ribalta.
Le porte, con aperture verso l'interno o I'esterno con sopraluci fissi o apribili.
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Valori ottenuti secondo la norma UNI 7979 — UNI EN 42-86-77
Tenuta all'aria classe A3
Tenuta all'acqua classe E4
Resistenza ai carichi dal vento classe V3

FINESTRE E PORTE FINESTRE

| serramenti saranno costruiti con profilati estrusi in PVC, del tipo monoblocco, completi in ogni loro parte con maniglie in
alluminio satinato.

Il montaggio sul filo interno delle pareti dovra consentire il montaggio della guida dell'avvolgibile esterno in modo da
consentire in ogni momento la possibilitd di accedere al cassonetto avvolgile per le ordinarie opere di manutenzione. |l
posizionamento del cintolino avvolgi rullo posto allinterno del locale potrd essere alla destra o alla sinistra dell'infisso a
seconda delle esigenze di spazio, previa verifica durante il corso dei lavori da parte della D.L.

II sistema monoblocco dovra essere verificato su apposita campionatura da parte del D.L. che apporra propria approvazione
allinterno del G.L.

7.18.2 Sistema di oscuramento con avvolgibili in pvc

Il sistema di oscuramento sara ad avvolgibili in pvc pesante minimo 5 Kg/mq dovranno essere compresi nella fornitura dei
monoblocchi costituenti le porte finestre e le finestre descritti al paragrafo precedente, completi di cassonetto con veletta
interna da intonacare e sportellino per accesso manutenzione. Il cassonetto dovra garantire i requisiti acustici passivi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Sistema monoblocco saré costituito da:

- controtelaio unito a cassonetto per tapparella avvolgibile formato da struttura scatolare in PVC;

- veletta interna da intonacare coibentata all'interno del vano tapparella avvolgibile nelle porzioni di superficie che si
affacciano sul lato abitazione.

L'accesso al vano tapparella avvolgibile per operazioni di manutenzione e di montaggio avviene attraverso un varco

(variabile a seconda del prodotto) coibentato a sua volta con del materiale fonoisolante, posizionato normalmente nella parte

bassa della struttura scatolare in posizione orizzontale ad essa accoppiato.

Le persiane avvolgibili saranno realizzate con stecche di pvc tipo pesante, estruso con polivinilcloruro di massima qualita,

per garantire durata, lucentezza e tenuta delle tinte ai raggi ultravioletti, colorato (di colore standard a scelta del D.L.),

autoaggancianti con scorrimento su guide fisse, con sistema di avvolgimento e recupero cinghia posto in alto e cinghia di

trascinamento in nylon. Le stecche saranno del tipo a coda di rondine, collegate da ganci in acciaio inox per consentime la

posizione distanziata Il numero di stecche dovra essere tale che I'altezza dell'avvolgibile, completamente chiuso, superi di

almeno cm 10 il vano architettonico di alloggiamento. La lunghezza delle stecche sara pari allo spazio tra le guide laterali

meno mm. 8.

Le caratteristiche minime del telo dell'avvolgibile dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

-  Spessore parietale del profilo mm. 1.2/1.4;
- altezza della stecca chiuso mm. 66;

- larghezza della stecca mm. 14;

- numero stecche occorrenti per mq n°® 20;

- peso dell'avvolgibile a metro quadro minimo Kg. 5

Le caratteristiche fisico-meccaniche minime del materiale usato saranno le seguenti:
- Trafilatura da granulari pre-colorati

= Carico di rottura a trazione kg/lcmq 435

- Carico di snervamento kg/cmq 460 (norme UNI/5819)
- Temperatura di rammollimento (Vicat) 86°C

- Resistenza al freddo -38°C

- Infiammabilita ininfiammabile, class. classe 1

Gli accessori richiesti sono: tappi di ritegno laterali per ogni stecca, battuta elastica sul fondo dell’ultima stecca, le
guarnizioni a spazzola antivibranti lungo le guide laterali, le squadrette di arresto. La cinghia di comando saré in fibra
di nylon, con larghezza minima di mm. 22 e resistenza allo sforzo di Kg. 300; il rullo di avvolgimento sara realizzato in
lamiera di acciaio zincato, completo di calotta in ferro, puleggia in lamiera, supporti a murare con cuscinetto a sfera per
I'alloggiamento dei pemi. Il procedimento di zincaggio sara con il sistema Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non
inferiore a 200 g/mq sulle due facce. L'avvolgitore automatico avra la molla in acciaio, di qualita, lunghezza e robustezza
adeguate al tipo di utilizzazione

7.18.3 Vetrate continue dei vani scale
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Per la chiusura delle superfici dei vani scala poste in facciata saranno utilizzate facciate continue in alluminio a taglio termico

e tamponamenti in vetro. Le facciate continue saranno del tipo INDOOR - T o altro prodotto similare avente le stesse

caratteristiche prestazionali. La facciata continua del tipo a taglio termico potra essere posata dallinterno dei tamponamenti

ed avra la possibilita di inserire una apertura non in vista verso l'interno. La struttura sara eseguita con reticolo portante in

alluminio estruso lega di alluminio 6060 — T5 secondo norma UNI 9006/1 e protetto con trattamento in barre mediante

verniciatura in polveri con colore a scelta da mazzetta a giudizio del D.L.

Caratteristiche tecniche e prestazionali;

- la misura indicativa della struttura reticolare avra come interasse medio dei montanti mm 850 e interasse medio dei
traversi mm 850;

- le parti vetrate saranno in vetro stratificato mm 3+3 interno di tipo basso emissivo e di sicurezza con uno strato di PVB
da 0,38 mm;

- lafornitura e posa in opera dovra essere comprensiva di controtelai perimetrali in acciaio;

- ad ogni pianerottolo intermedio dovra essere prevista linserimento di un'apertura a due ante a battente realizzata con
profili non in vista dall'esterno;

- dovranno essere comprese tutte le opere necessarie per il fissaggio della facciata continua mediante tasselli ad
espansione o inghisaggi con resine chimiche e tutfi i collegamenti o accessori necessari per la completezza dell'opera;

La strutiura della facciata continua dovra essere dimensionata per reggere a tutti i carichi di carattere permanente, e
variabile ed alle azioni termiche e sismiche in accordo con le normative vigenti. A tale scopo i collegamenti tra i diversi
elementi verranno eseguiti con accessori in acciaio inox, che consentono la libera dilatazione sotto I'effetto delle escursioni
termiche

Caratteristiche tecniche specifiche

1-CARATTERISTICHE GENERALI.
| componenti della facciata tipo INDOOR o similare aventi le stesse caratteristiche tecniche e prestazionali sono realizzati
come dalle specifiche seguenti:

2-STRUTTURA PORTANTE.

2.1-Reticolo fisso.
Tale struttura, destinata a ricevere tutti i carichi di carattere statico e dinamico derivante dalla utenza normale ed
eccezionale, & costituita da un reticolo formato da montanti e traversi in estruso in lega di alluminio primario 6060 allo stato
fisico T5 secondo norma UNI 9006/.1
| profilati sono a sagoma scatolare/tubolare ad alto modulo di resistenza, con dimensioni di base di mm 180x70 nei montanti
e nei traversi.
| profili dei montanti e dei traversi si compongono delle seguenti parti:
- ORDITURA INTERNA, composta da profilati in alluminio lega UNI 9006/1 — T5, a sagoma scatolare/tubolare, con

funzione strutturale nei confronti di tutti i carichi gravanti sulla facciata.
- BARRIERA TERMICA, formata da listelli della dimensione di mm 26, in poliammide 66 rinforzata con 30% di fibra di

vetro, aventi le seguenti caratteristiche:

a) Carico di rottura R=13—17 kg/mm

b) Resistenza a flessione =18—25 kg/mm?2

¢) Temperatura di inflessione sotto carico =235—250°C

d) Temperatura VICAT =255°C

e) Coefficiente di dilatazione =2,8-10
| listelli isolanti sono resi solidali agli estrusi di alluminio con un sistema meccanico per rullatura dell'esterno delle sedi di
alluminio onde evitare scorrimenti fra le parti. | profili vengono cosi ottenuti tramite un forte serraggio dei diversi component,
e per la ridotta differenza dei coefficienti di dilatazione termica dei componenti risultano dimensionalmente stabili sotto ai
carichi ed alle escursioni termiche.
ORDITURA ESTERNA, formata da profilati in alluminio lega UNI 9006/1, con funzione di battuta per i tamponamenti e finitura
estetica. La struttura viene dimensionata per reggere a tutti i carichi di carattere permanente, variabile ed alle azioni termiche
e sismiche in accordo con le normative vigenti. Il collegamento fra i diversi elementi viene eseguito con accessori in acciaio
inox, che consentono la libera dilatazione sotto I'effetto delle escursioni termiche. La giunzione dei vari elementi viene
realizzata tramite accessori interni senza la presenza di viti in vista. Sul piano interno dei profili € su quello esterno sono
riportate apposite guarnizioni atte a formare battuta per i telai di tamponamento, con funzioni di tenuta e di assorbimento
delle differenti deformazioni sotto ai carichi di esercizio. Le guarnizioni esterne di tenuta sono in EPDM.
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2.2-Fissaggio del reticolo.

I collegamento dei componenti della facciata alle strutture murarie viene dimensionato per reggere a tutti i carichi di esercizio
e per consentire il corretto trasferimento alle carpenterie delle azioni statiche e dinamiche, senza che le deformazioni e
dilatazioni proprie dei profili possano compromettere I'efficenza funzionale del sistema. Il fissaggio alle strutture murarie
viene eseguito con 'impiego di staffe in alluminio fissate mediante viti a testa—martello ai ferri tipo Ralfen gia predisposti
nella struttura. Viti e tasselli di fissaggio alle murature sono in acciaio trattato anticorrosione secondo UNI 3740—74. Un
sistema di asolature consente la regolazione secondo i tre piani cartesiani per il perfetto allineamento della facciata, entro un
campo di tolleranza previsto in soluzione standard in + 20 mm.

3-TAMPONAMENTI.

Gli elementi di tamponamento inseribili nel reticolo fisso sono formati da pannellature trasparenti, opache o parti apribili,
senza che si evidenzi alcuna differenza visiva fra di esse. | vetri impiegati rispettano rispettivamente le seguenti normative:

- Norma UNI 7171—73 per i vetri uniti al perimetro.

- Norma UNI 7142—72 per i vetri temprati.

- Norma UNI 7172—87 per i vetri stratificati.

- Norma UNI 6534—74 per la posa in opera.

Tutte le lastre vetrate sono inoltre dotate di aerazione, come richiesto dalle normative.

3.1 -Tamponamenti trasparenti.
Sono formati da vetri stratificati 3+3 mm.

3.2-Aperture.

Le aperture sono formate da telai in profilati di alluminio lega 6060 T5 (UNI 9006/1), a sagoma scatolare/tubolare, che non

mostrano differenze visive rispetto alle parti fisse.

Le aperture sono del tipo apribile allinterno ad anta (no vasistas o anta—ribalta ) e si compongono dei seguenti elementi:

- STRUTTURA PORTANTE, formata da telai in profilati di alluminio lega T5 (TiNI 9006/1), assemblati con doppie
squadrette in alluminio cianfrinate.

- ISOLAMENTO TERMICO, assicurato da una sigillatura esterna in silicone che scherma il profilo in alluminio e crea una
barriera termica.

- ACCESSORI DI MANOVRA, formati da elementi in alluminio efo in lega, con viti di fissaggio in acciaio inox o ad alta
resistenza trattate anticorrosione. Le maniglie, posizionate sui montanti, azionano i punti di chiusura e consentono la
movimentazione con ridotto sforzo di manovra. La distribuzione dei punti di chiusura in modo regolare lungo il perimetro
laterale e I'elevato momento di inerzia dei profilati, consente di distribuire in modo uniforme la pressione di contatto,
evitando elevati differenziali di deformazione, con ridotte sollecitazioni a carico dei componenti con conseguente
miglioramento della durabilita degli stessi.

3.3-Fissaggio dei tamponamenti.

Il fissaggio alla struttura dei tamponamenti fissi avviene dallinterno tramite un sistema a profili fermavetro che vengono
fissati alla struttura portante con apposite sagomature ad incastro. Fra i fermavetri ed il reticolo fisso viene interposto un
giunto plastico di tenuta che evita ogni infiltrazione di aria e di acqua. Apposite guarnizioni in EPDM sono interposte fra la
struttura fissa ed i tamponanenti, con funzione di tenuta, isolamento e di assorbimento delle dilatazioni. Le guarnizioni
esterne di tenuta sono esclusivamente in EPDM. Il sistema offre la massima affidabilita e sicurezza in ogni condizione di
carico.

4-RACCORDO ALLE MURATURE.

Il collegamento alle strutture murarie nelle zone di interfaccia, avviene tramite I'impiego di controtelai in metallo o di alluminio
lega UNI 4507 prevemniciate a fuoco sagomate sul lato esterno e di lamiere in acciaio preverniciate a fuoco sagomate sul lato
interno. Colori come da mazzetta, a sceltadellaD.L.

Non & prevista la continuita sui solai.

5-TRATTAMENTO DI FINITURA
| trattamenti di finitura dei profilati sono eseguiti o per anodizzazione o per verniciatura.

5.1-Verniciatura
II trattamento di vemiciatura viene eseguito in conformita alle norme VCTA 002/84, con cottura a forno secondo il ciclo
seguente;

5.2.1 - Pretrattamento.
Le superfici vengono trattate per cicli successivi consistenti in:
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sgrassatura, decapaggio, fosfatazione, lavaggio in acqua demineralizzata.

Le varie fasi, eseguite in tunnel con procedure automatizzate, predispongono le superfici per I'ancoraggio dello smalto di
finitura ed assicurano una efficace protezione anticorrosione.

5.2.2-Finitura.

II trattamento di finitura, eseguito in conformita con il capitolato AAMA 603.7, consiste nella applicazione di vernici a smalto
termoindurente, del tipo a polveri.

I film di 50+5 micron viene essiccato in forno alla temperatura di 190—200 °C per 25—30 minuti.

7.18.4 I portoni d’ingresso degli edifici.

| portoni di ingresso posti al piano terra degli edifici dovranno mantenre le caratteristiche estetiche delle vetrate sovrastanti.
Pertanto il sistema costruttivo dovra essere uguale o similare a quanto riportato al paragrafo precedente.

Costruttivamente i portoni di accesso agli edifici avranno una anta apribile e due vetrate fisse. L'anta apribile avra una luce
netta di passaggio non inferiori a cm 90, avra apertura a battente, sistema di apertura a comando elettrico provvisto di
serratura a cilindro, rinvio automatico dell'anta principale, fermo di battuta a pavimento o a parete.

Le superfici vetrate dei portoni e delle vetrate fisse saranno realizzati con vetri di sicurezza con spessore di mm 3+3 con
interposto velo adesivo di tipo plastico trasparente, posti in opera con listelli fermavetro.

Altre caratteristiche:

il controtelaio in lamiera di acciaio zincato pressopiegata sara corredato di almeno 8 zanche per il fissaggio alla

muratura;

- lalastra di vetro sara del tipo stratificato di sicurezza, con lastre accoppiate e spessore nominale di mm. 6, con lamina
interposta di polivinilputirrale; il peso dovra corrispondere a 12,5 Kg/mg;

- la serratura di sicurezza sara del tipo a cilindro, con scrocco azionato da maniglia sul lato interno, da chiave sul lato
esterno ed elettricamente a distanza; le viti di fissaggio saranno in acciaio; tutti gli accessori in vista devono essere in
acciaio trattato; per ogni serratura dovranno essere fornite 3 chiavi;

- il comando di chiusura a maniglia sara in lega metallica leggera, completa di tutti gli accessori per il montaggio ed il
funzionamento con maniglione o pomello sul lato esterno;

- le cerniere, in numero di 3, saranno in profilato estruso di alluminio con perno in acciaio zincato, guaina e tappi in nylon
autolubrificante completa di piastrina e viti di fissaggio in acciaio inox. La portata minima dovra essere di 40 Kg, la
resistenza minima all'estrazione di kg 270;

- il chiudiporta sara costituito da un braccio snodato e dispositivo a molla per apertura sino a 180 gradi; I'azione di

chiusura partira da 100 gradi, con ammortizzazione d'apertura da 80 gradi; le parti meccaniche saranno a bagno d'olio.

7.18.5 Lucernari di accesso alla copertura

| lucernari di accesso alla copertura saranno realizzati con profilati in lega di alluminio colorati con resine sintetiche per
elettroforesi, completi di controtelaio, vetri di sicurezza con spessore di mm 3+3 con interposto velo adesivo di tipo plastico
trasparente, posti in opera con listelli fermavetro, sistema di apertura con maniglia o pomello (intemo ed esterno) e
dispositivo di chiusura manuale provvisto di serratura a cilindro. Il lucernario sara ad apertura verso I'esterno con anta unica
con dimensioni minime di accesso nette di cm 90x90.

7.18.6 Le porte dei garage e del locale tecnico

Le porte dei garage saranno del tipo basculante in lamiera di acciaio verniciato (su campionatura richiesta dalla D.L.)
completi di ogni accessorio(maniglie, pomelli, serrature € 3 chiavi). Le dimensioni indicate in progetto sono di cm 240x240.

La porta del locale autoclave sara realizzata in profili di alluminio verniciato composti in due ante apribili a battente da cm 70
ognuno e due pannelli fissi con veneziana da cm 50 ognuno. L'infisso dovra essere montato direttamente sulle strutture
murarie esistenti in modo da essere allineato con le porte basculanti dei garage adiacenti e fissato in alto in corrispondenza
del trave orizzontale in cls armato. L'apertura delle ante € verso l'interno del locale. All'interno delle veneziane fisse dovra
essere posta una rete antisetto.

La porta sara dotata di maniglia sul alto interno e sistema di chiusura con serratura a cilindro sull'esterno.

[7.49 | INFISSI INTERNI E SPORTELLERIE

7.194 | portoncini per I'ingresso agli appartamenti
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| portoncini di ingresso agli appartamenti avranno dimensione del passaggio libero di cm 90, ad un'anta con apertura a
battente. Saranno realizzati con struttura metallica rivestita verso l'esterno con doghe verticali di legno e verso l'interno con
pannelli di fibre di legno impiallacciati con sfogliati di legno del tipo noce, riempimento interno in schiuma poliuretanica. Il
telaio fisso sara in lamiera di acciaio zincato prevemniciato; la serratura di sicurezza avra triplo catenaccio bidirezionale
azionato da chiave. | portoncini dovranno avere requisiti di isolamento acustico/termico.

Le caratteristiche minime dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

= il controtelaio in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 20/10 opportunamente pressopiegata, sara
corredata da un numero minimo di 8 zanche per il fissaggio alla muratura e predisposto per il fissaggio e I'aggiustaggio
del telaio fisso; il procedimento di zincaggio, per questo come per tutti gli altri elementi zincati, sara con il sistema
Sendzimir o equivalenti, con rivestimento non inferiore a 200 g/mq sulle due facce (riferimento normativo UNI 5733-
5741-5687-EDL 185);

~ il telaio fisso sara realizzato con profilati di acciaio zincato e vemiciato, avra spessore minimo 20/10, dispositivo di
attacco al controtelaio a baionetta o con viti prigioniere, verniciatura eseguita con una prima mano ad immersione con
cottura in forno a 160° C., seconda mano con malta a spruzzo elettrostatico e cottura in forno a 170° comma |
collegamenti meccanici tra i profili saranno realizzati mediante squadrette in acciaio zincato (riferimento normativo UNI
5753-5687-5741-8900-4715 EDL 185);

- un profilo estruso in elastomero sara inserito nelle sedi ricavate nelle battute dell'anta efo del telaio con funzione di
assicurare il contatto continuo tra parte fissa e parte apribile; dovra garantire una temperatura di utilizzo da -30° a +95°;
possedere resistenza all'ossidazione e alle radiazioni UV, resilienza atta ad assicurare i livelli di tenuta richiesti,
resistenza alle deformazioni permanenti, durezza 7,70 SH 8 (riferimento normativo UNI 9122/1-9122/2);

- l'anta del portoncino sara realizzato con lamiera di acciaio, dello spessore di 12/10, rivestita sul lato esterno con una
tamburatura ottenuta con perlinato in listelli bottentati di essenza pregiata aventi spessore minino di mm15, sul lato
interno ottenuta con pannello di fibra di legno impiallacciato con tranciato di legni pregiati € avente spessore minino di
mm 7. A protezione della serratura sara posta una piastra di acciaio al manganese di spessore minimo mm. 3; il
riempimento sara ottenuto con polistirolo espanso ad alta densita o in lana di roccia. La finitura sara realizzata con
vernici a base di resine sintetiche su fondo preparato per immersione o ad impregnazione per immersione, trasparente,
colore noce (riferimento normativo UNI 9030-2088-5753 UNI EN113+FA214 UNI EN 117-118 EDL 185);

- la serratura di sicurezza con scrocco e catenaccio sara azionata da maniglia sul lato interno e chiave a doppia mappa
azionante scrocco, catenaccio e corsai per aste verticali. La massa minima della serratura sara di Kg 2, lo spessore
minimo della lamiera di acciaio della cassa di mm 3, le viti di fissaggio in acciaio, tutti gli accessori in vista dovranno
essere in ottone. Per ogni serratura saranno fornite 3 chiavi (riferimento normativo UNI 9171-9172-9173);

- il comando di chiusura a maniglia in lega metallica leggera sara completa di tutti gli accessori per il montaggio ed il
funzionamento; il pomo esterno in lega metallica leggera;

- spioncino quadrangolare a tre lenti per il controllo visivo dell'ambiente esterno;

- cemiere a perno filettato (tipo Anuba) in acciaio trattato in numero di 3, complete di rondelle antiusura in ottone.
Dovranno possedere portata minima di Kg 40 e resistenza minima all'estrazione di Kg 270.

7.19.2 Le porte interne a battente

Le porte interne, posizionate come risulta dagli elaborati di progetto, dovranno avere la dimensione del passaggio libero

maggiore o uguale a cm 80x210; saranno ad un’anta con apertura a battente, struttura perimetrale in legno e riempimento in

cartone alveolare resinato, tamburate con pannelli di fibra di legno impiallacciati con sfogliati di legno. Il telaio fisso sara

realizzato in doppio listellare di legno impiallacciato con sfogliati di legno, listello coprifilo; completa di serratura con chiave a

mappa semplice e controtelaio (fiammifero) in legno.

Le caratteristiche minime dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

- il controtelaio sara realizzato con tavole di legno di abete avente spessore minimo di mm 23, corredato di zanche per il
fissaggio alla muratura. Il massimo gioco ammissibile tra telaio e controtelaio sara di mm 8

- il telaio fisso sara realizzato con paniforte costituito da listelli o lamelle di legno accostati o incollati, rivestito sulle facce
estemne con sfogliate o tranciato di legno. L'impiallacciatura sara applicata con colle ureiche e pressata a caldo
(riferimento normativo UNI 6467-6469);

- l'anta avra la struttura perimetrale in legno e sara tamburata con pannello in fibra di legno di spessore minimo mm 7,
rivestito di essenze di legno applicate con colle ureiche e pressate a caldo. Il riempimento sara ottenuto con carta
plastificata a nido d'ape con dimensioni della maglia di circa mm 22, peso 200/210 g/mq La finitura dell'anta, come del
telaio, sara realizzata con vernici a base di resine sintetiche su fondo preparato per immersione o ad impregnazione per
immersione, trasparente, colore noce (riferimento normativo UNI 9030-2088 UNI EN 113+FA214 UNIEN 117-118);

- lamaniglia sara in lega di alluminio anodizzato, completa di placca di fissaggio allinfisso

- lacornice coprigiunto sara costituito da listello di legno di sezione minima mm 10x60 della stessa essenza del telaio

cerniere a perno filettato (tipo Anuba) in acciaio trattato in numero di 3, complete di rondelle antiusura in ottone.
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Dovranno possedere portata minima di Kg 40 e resistenza minima all'estrazione di Kg 270.

7.19.3 Le porte interne scorrevoli

Le porte interne scorrevoli, o del tipo a scomparsa, posizionate come risulta dagli elaborati di progetto, dovranno lasciare ad
opera montata in posizione aperta la dimensione del passaggio libero maggiore 0 uguale a cm 80x210; avranno un‘anta
rigida con struttura perimetrale in legno e riempimento in cartone alveolare resinato, tamburate con pannelli di fibra di legno
impiallacciati con sfogliati di legno. L'anta scorrera in un controtelaio metallico prefabbricato di dimensioni idonee per
I'alloggiamento, da murare all'interno delle pareti divisorie formate da laterizi forati da cm 8.

Le caratteristiche minime dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

- l'anta avra la struttura perimetrale in legno e sara tamburata con pannello in fibra di legno di spessore minimo mm 7,
rivestito di essenze di legno applicate con colle ureiche e pressate a caldo. Il riempimento sara ottenuto con carta
plastificata a nido d'ape con dimensioni della maglia di circa mm 22, peso 200/210 g/mq La finitura dell'anta, come del
telaio, sara realizzata con vernici a base di resine sintetiche su fondo preparato per immersione o ad impregnazione per
immersione, trasparente, colore noce (riferimento normativo UNI 9030-2088 UNI EN 113+FA214 UNI EN 117-118);

- il cassonetto metallico prefabbricato avra una sede interna di scorrimento di mm. 69, e sara formato da due fianchi
modulari in acciaio aluzinc 12 scelta dello spessore di mm. 0,5, con nervature verticali di irrigidimento e con grata zincata
in tondino di ferro di mm. 2,20 che consenta I'ancoraggio dell'intonaco; il meccanismo di scorrimento sara composto da
due carrell, in resina acetalica, a 4 ruote, su binario in alluminio anodizzato della portata di 80 Kg.; sara inoltre completo
di montante in legno con zanche per muratura e accessori vari;

= gli stipiti, forniti di corredo, saranno realizzati in MDF impiallacciato delle stesse essenze di legno utilizzate per I'anta

- lacornice coprigiunto sara costituito da listello di legno di sezione minima mm 10x60 della stessa essenza del telaio

- il kit completo di chiusura della porta scorrevole sara di oftone lucido verniciato, nella versione con serratura.

7.19.4 Le porte interne a soffietto

A chiusura dei locali ripostiglio, nella posizione e con le misure indicate negli elaborati di progetto, saranno poste porte a pi

ante ripiegabili incernierate tra loro e al telaio, costituite da pannelli in legno, articolati su testine laterali e alloggiate in

cerniere dello stesso materiale; scorreranno su guida superiore alloggiata nel telaio e saranno complete di sistema di

chiusura sul telaio fisso:

Le caratteristiche minime dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

= il controtelaio sara realizzato con tavole di legno di abete avente spessore minimo di mm 23, corredato di zanche per il
fissaggio alla muratura. Il massimo gioco ammissibile tra telaio e controtelaio sara di mm 8

- il telaio fisso sara realizzato con paniforte costituito da listelli o lamelle di legno accostati o incollati, rivestito sulle facce
esterne con sfogliate o tranciato di legno. L'impiallacciatura sara applicata con colle ureiche e pressata a caldo
(riferimento normativo UNI 6467-6469);

- gli elementi di porta pieghevole saranno realizzati in legno mordenzato dello stesso tipo delle altre porte presenti
nell'alloggo;

- lamaniglia sara dello stesso tipo scelto per le porte a battente;

= coprifili in legno dello stesso tipo scelto per le porte a battente;

7.19.5 Le porte delle cantine o ripostigli esterni

Le porte dei locali ripostiglio o cantina al piano terra o al piano interrato saranno realizzate in lamiera di acciaio zincato aventi
verso di apertura indicato nelle tavole di progetto esecutivo.

Le porte dovranno avere la dimensione del passaggio libero maggiore o uguale a cm 80x210; saranno ad un'anta con
apertura a battente, struttura perimetrale di sostegno in acciaio zincato con doppie zanche di ancoraggio su due lati della
muratura di appoggio. Saranno complete di maniglia in materiale plastico di tipo pesante e completa di serratura a cilindro.

7.19.6 Sportelleria

I locali o vani armadio contenenti i contatori posti in prossimité del confine del lotto (acqua, enel, gas o centraline telefoniche)

saranno dotati di sportellerie con piu ante a battente che dovranno corrispondere alle seguenti specifiche:

= il telaio fisso sara realizzato con profilati estrusi di alluminio;

= le ante mobili saranno costituite da un telaio in profilati estrusi di alluminio aventi le caratteristiche indicate al punto
precedente, assemblati meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato bloccato con viti o grappe;

- le specchiature saranno realizzate con pannelli in lamiera di allumino colorata avranno spessore minimo di mm 6;

- cerniere in profilato estruso di alluminio con perno in acciaio zincato.

- la serratura sara del tipo con un cilindro a quadrotto utilizzato dagli enti preposti alle letture e ai controlli dei contatori,
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con scrocco azionato da chiave sul lato esterno e sistema di fissaggio interno atto a prevenire la rotazione a 360° della

levetta di chiusura delle ante;
- le ante non dotate di serratura dovranno avere dispositivi di fissaggio in alto ed in basso sul profilo di battuta (paletti

verticali);
- per ogni serratura dovra essere fornita almeno 1 chiave per ogni alloggio;

[7.20 | COPERTURA METALLICA IN ALLUMINIO COLORATO

7.20.1 Descrizione e caratteristiche generali

E’ prevista la realizzazione di una copertura di tipo a capanna da realizzare con lastre rettilinee in allumino colorato. Il
prodotto preso a campione & quello della Drytec o qualunque altro prodotto che garantisca le caratteristiche costruttive e
prestazionali richieste a titolo di garanzia del prodotto finito. La copertura non dovra presentare alcun foro sulle falde di
copertura e dovra avere una ottima garanzia temporale di tenuta alle infiltrazioni d'acqua piovana ed una predisposizione per
permettere con facilita il montaggio e la tenuta statica/dinamica delle apparecchiature impiantistiche e componenti tecnici che
insistono sulle falde (pannelli fotovoltaici e solari, linee vita & suoi componenti). Inoltre il sistema copertura dovra garantire la
realizzazione di particolari situazioni costruttive offrendo soluzioni di dettagli costruttivi standardizzati per la realizzazione di
colmi, canale di raccolta, copertine e scossaline. Inoltre il sistema della copertura in allumino colorato dovra avere la
possibilita di realizzare, con lo stesso materiale, anche lavorazioni particolari di finitura (copertine e scossaline) per la
protezione dei timpani e di altri particolari esecutivi (torrini ascensore e terrazza di accesso ala copertura).

La copertura dovra essere realizzata mediante un unico sistema di componenti. La D.L. non approvera tipologie di
prodotti diversi per la realizzazione della copertura. La garanzia del lavoro eseguito a regola d’arte potra essere
certificata solo mediante il montaggio di componenti di uno stesso sistema costruttivo.

7.20.2 Materiali, finiture e caratteristiche tecniche prestazionali

Come accennato la copertura sara realizzata con lastre in alluminio colorato.

Le caratteristiche generali del sistema copertura sono le seguenti:

- le lastre dovranno essere eseguite in un unico pezzo, ovvero non dovranno avere giunti di testa per tutta la lunghezza
della lastra da posare in opera. Le lastre potranno essere realizzate anche direttamente in cantiere;

- la posa in opera delle lastre dovra essere facile, senza la necessita di tracciamenti preventivi e senza richiedere
operazioni di aggraffatura meccanica successiva garantendo comunque la tenuta nelle condizioni atmosferiche pil
avverse;

- le lastre dovranno essere realizzate in modo da garantire la pedonabilita della copertura;

- le lastre dovranno essere fissate mediante staffe che permettono I'assenza di fissaggi passanti evitando la foratura della
lastra, ovvero possedere sistemi di fissaggio “nascosti”;

- le lastre dovranno possedere nervature di irrigidimento sia nel senso longitudinale che nel senso trasversale in modo da
garantire una maggiore resistenza in caso di pedonabilita;

- le lastre dovranno possedere nel senso longitudinale delle stesse nervature conformate in modo tale da essere di tipo
antitracimazione con funzione di drenaggio nel caso di eventuali infilirazioni per capillarita ;

- il sistema dovra garantire una lunga durata del prodotto senza interventi di manutenzione;

- il sistema di aggancio tra le lastre dovra essere continuo per tutta la lunghezza;

- il sistema di fissaggio delle lastre alla struttura muraria sottostante dovra garantire lo scorrimento longitudinale delle
lastre per effetto delle dilatazioni termiche;

Le caratteristiche prestazionali del materiale utilizzato per la realizzazione delle lastre di copertura sono le seguenti:
= Alluminio Lega 5754 H18 UNI EN 485-2/1996;

- Finitura delle lastre: preverniciato con colori standard RAL,;

- Spessore 10110 mm ;

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici aggressivi ;

7.20.3 Modalita di posa in opera

Esecuzione delle opere murarie per la realizzazione delle falde inclinate

La realizzazione delle falde inclinate di copertura dovra essere eseguita nel seguente modo:

- Realizzazione di muri di sostegno in blocchi di laterizio del tipo Doppio UNI dello spessore di cm 12 ad interasse di cm
110 per predisporre i punti di appoggio del successivo solaio inclinato con una pendenza del 30 % e lisciatura delle
superfici di appoggio degli elementi del solaio;

82



Comune di Cecina
COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI 6 APPARTAMENTI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Posa di tavelloni in laterizio dello spessore di cm 60 murati con malta bastarda;

- Getto di massetto cementizio C25/30 tipo XC2 S4 per la ripartizione dei carichi armato con rete elettrosaldata di maglia
cm 20x20 e diametro 6 mm per uno spessore complessivo di cm 5;

- Posain opera di membrana per barriera akl vapore a base di bitume polimero elastoplastomerico armata con velo vetro
e lamina di alluminio goffrata peso 2Kg/mq UNI 8178-5-6 spessore mm 4,00;

- Travicelli in legno di abete della sezione di mm 60x100 da fissare al massetto sottostante in modo da lasciare una luce
netta di tra un fravicello e l'altro di mm 1200 (in modo da posare al loro interno le lastre isolanti di dimensioni di mm
1200x600). Il fissaggio dovra essere eseguito nel massetto sottostante con tasselli meccanici in lega inossidabile o
inghisaggi con resine chimiche nel numero di 1 ogni 50 cm. | travicelli dovrano avere uno sviluppo continuo per tutta la
lunghezza longitudinale delle falde;

- Posa delle lastre termoisolanti in poliuretano espanso di densita non inferiore a 35 Kg/mc e spessore mm 100 (prevista
doppia posa di lastre da mm 50), rivestite sulle due facce con cartonfeltro bitumato (300gr/mq);

Esecuzione delle opere per la posa delle lastre di copertura

Per la realizzazione della copertura & stato preso per esempio pratico il sistema di montaggio delle coperture della Drytec (o

comunque ogni altro prodotto analogo o similare) dovra essere eseguita nel seguente modo:

- Posizionare le staffe in poliammide rinforzata sulla struttura sottostante in legno;

- inserire I'elemento i partenza o start up nelle staffe;

- inserire i fissaggi negli appositi fori in modo da fissare la staffa allo start up;

- fissare le viti alla struttura in modo da fermare saldamente la staffa e lo start up alla struttura;

- posizionare la lastra sormontando la greca all'elemento di partenza;

- imprimere pressione alla lastra in modo che si vada ad ancorare all'elemento dio partenza (bloccaggio a scatto);

- ancorare alla canaletta di deflusso antitracimazione della lastra appena posata la staffa in poliammide rinforzata;

- fissare con appositi fissaggi la staffa in poliammide alla struttura. In questa maniera sara fissata la prima lastra di
partenza;

- ripetere le fasi per il montaggio dell'intera copertura;

1.204 Altri componenti, accessori e dettagli costruttivi

Colmo della copertura

Per la realizzazione del colmo della copertura a capanna di entrambi gli edifici sara necessario verificare di volta in volta le
soluzioni proposte dal fornitore della copertura. Nel caso preso in esame con la tipologia costruttiva esecutiva scelta per
riferimento (tipo Drytec) & previsto un particolare costruttivo nelle tavole di progetto esecutivo. Il particolare riporta le
caratteristiche costruttive che dovranno essere rispettate per ottenere le garanzie previste dal fornitore del prodotto preso a
campione.

Canali di gronda

La realizzazione dei canali di gronda sara eseguita in modo tale da avere i canali all'esterno dell'ultimo solaio orizzontale.
Dovranno essere previste le staffe o cicogne sagomate di fissaggio alla struttura in cls armato del solaio nel numero di 1 ogni
ml.

La canala di gronda dovra avere il bordo esterno pil alto del bordo interno in modo tale da evitare effetti di tracimazione
all'esterno in caso di eccessiva piovosita ed eccessiva velocita di scorrimento delle acque lungo le falde. Le canale di gronda
dovranno avere un dispositivo verticale nel punto di attacco tra le falde e la struttura in cls del solaio in modo da evitare
anche i reflusso di acqua sulla parte interna della struttura dell'edificio. Le lastre di copertura dovranno sporgere di almeno
allinterno della canala di grondaA fitolo esemplificativo & riportato un dettaglio nella tavola dei particolari costruttivi di
progetto esecutivo.

Copertine e scossaline

Dovranno essere eseguite le protezioni del timpani terminali delle coperture in cls armato mediante la realizzazione di
copertine in alluminio dello stesso tipo 10/10 mm e colore utilizzato per le falde di copertura. Le lamiere dovranno essere
risvoltate lungo le facce verticali delle murature per minimo cm 10, dovranno essere dotate di aletta ad uso gocciolatoio e
fissate meccanicamente con tasselli di lega inossidabile o con inghisaggi di tipo chimico sempre lungo l'ala di lamiera
verticale con passo minimo di 1 ogni cm 50.

Lo stesso sistema dovra essere adottato per le coperture degli ascensori (vedi paragrafo 7.11.1).

Scossaline da realizzare sempre con la stessa lamiera di alluminio dello spessore di 10/10 mm colorata. Le scossaline sono
da realizzare in corrispondenza dei raccordi tra la copertura inclinata e le murature (timpani , extra corsa ascensori, murature
delle terrazze di accesso alla copertura), ovvero per risolvere gli aspetti di dettaglio nei punti di giunzione tra lamiere e
murature/strutture in cls.
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Nelle tavole di progetto esecutivo sono riportati a titolo esemplificativo alcune soluzioni da poter adottare in corso d'opera.
Il fissaggio sara eseguito meccanicamente con tasselli di lega inossidabile o con inghisaggi di tipo chimico sempre lungo I'ala
di lamiera verticale delle scossaline sulle murature con passo minimo di 1 ogni cm 50.

[7.21 | MANUFATTI IN METALLO, PARAPETTI IN MURATURA E VARIE |
7.214 Frangisole in alluminio colorato

In corrispondenza dei balconi di servizio degli alloggi disposti sul lato nord dei due edifici sono presenti degli elementi
frangisole.

| frangisole sono realizzati mediante il fissaggio di montanti strutturali verticali in alluminio colorato di sezione rettangolare di
dimensioni di mm 60x120 spessore mm 2,6. Sono previsti tre montanti per ogni lato di frangisole indicati in progetto. |
montanti saranno fissati a partire dalla faccia inferiore della soletta in cls del balcone posto al piano primo e termineranno in
corrispondenza della faccia superiore alla soletta di protezione del balcone dell'ultimo piano. Gli elementi strutturali potranno
avere giunture mediante innesti a cannocchiale di lunghezza minima di cm 60 (suddivisi in cm 30 per ogni tratio di
montante). |l fissaggio delle strutture verticali alle solette in cls dei balconi avverra mediante viti autofilettanti per cemento
armato (almeno due per ogni soletta). L'esecuzione del fissaggio avverra mediante una foratura del profilato sulla faccia
esterna, realizzazione di un foro nel cls armato mediante trapanatura della profonditd e misura prevista per le viti
autofilettanti di ancoraggio, soffiatura della perforazione e avvitatura (con rondella). Il foro presente per I'esecuzione del
fissaggio del profilato dovré essere chiuso mediante un tappo in PVC. Stessa cosa per gli estremi superiori ed inferiori del
profilato. Particolare attenzione dovra essere fatta durante la fase di esecuzione delle forature sul cls armato in quanto
queste dovranno avvenire in corrispondenza della soletta strutturale e non in corrispondenza dei massetti delle pendenze e
pavimentazioni che saranno eseguiti sopra di essa. Allo stesso tempo dovranno essere sagomate le cimase di marmo dei
balconi in corrispondenza del passaggio dei montanti verticali.

Sulle colonne montanti sono fissate mediante avvitatura le alette frangisole anch'esse in alluminio colorato con un angolo di
inclinazione di 45°. Si propone un sistema di montaggio delle alette costituito da due componenti: l'aletta frangisole vera e
propria con sezione mediamente lanceolata e due flangie o basi che saranno fissate ad innesto alle estremita dell'aletta con
due asole per il fissaggio dell'aletta con il montante mediante avvitatura.

Poiché le lamelle frangisole non hanno caratteristiche specifiche di resistenza per garantire una spinta orizzontale (non
possono fungere da parapetto) & stata prevista la realizzazione di traverse in allumino della sezione di mm 40x40 e spessore
mm 1,2 da fissare direttamente sui montanti verticali. Sono previste n°3 traverse orizzontali alla distanza da pavimento come
indicato nella tavola dei particolari architettonici di progetio esecutivo. Il fissaggio avverra allinterno della sezione del
profilato mediante avvitatura. | correnti orizzontali saranno uniti in corrispondenza dellangolo dei balconi mediante innesti a
cannocchiale a 90°.

Nell'angolo compreso tra le due pareti di frangisole sara inolire fissato un carter composto da una lastra di alluminio colorato
e sagomato dello spessore di 10/10 di mm da fissare ai montanti verticali per tutta I'altezza dell'edificio.

7.21.2 Altri manufatti metallici

Ringhiere metalliche a protezione dei balconi residenziali

| parapetti dei balconi posti sul lato strada saranno realizzati in ferro zincato a semplice disegno come da disegno di progetto
e dovranno rispettare il peso a mq previsto in elenco prezzi di gara. | parapetti dovranno misurare dal piano di calpestio del
pavimento finito al filo superiore del corrimano cm 100. Le ringhiere dovranno essere zincate per immersione e tinteggiate
con colori a scelta della D.L.. In ogni punto delle ringhiere l'interasse tra gli elementi strutturali costruttivi non dovra essere
inferiore a mm 100.

Il fissaggio delle ringhiere dovra essere eseguito in corrispondenza della soletta di solaio in cls armato e sulle
murature/strutture in cls armato di prospetto. Per il lato perpendicolare alle murature di prospetto, profondo circa cm 150,
dovranno essere previsti n°2 ancoraggi sulla soletta (ognuna con una piastra fissata metallica zincata con almeno n°3
tasselli) e n°1 ancoraggio con tasselli all'altezza del corrimano sulla muratura dell'edificio. Gli ancoraggi dovranno garantire
una spinta nel senso orizzontale di almeno 200 Kg. Per quanto riguarda il lato parallelo al prospetto, lato lungo del balcone,
dovranno essere dovranno essere previsti n°2/3 ancoraggi sulla soletta massimo uno ogni 120 cm (ognuna con una piastra
fissata metallica zincata con almeno n°3 tasselli). Gli ancoraggi dovranno garantire una spinta nel senso orizzontale di
almeno 200 Kg.

Le ringhiere dovranno essere realizzati con telaio portante in profili di ferro zincato a caldo, verniciati per migliorare la tenuta
alla ossidazione e corrosione.

Il sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d'uso secondo i limiti stabiliti dalle norme UNI 9158 (88-02) e
UNI EN 107/00 (83-03). A tale scopo sara predisposta, a cura della ditta che realizzera i manufatti, un'idonea certificazione
elo attestazione di calcolo con resistenza delle ringhiere ad una spinta orizzontale di Kg. 200.
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Parapetti in muratura

| parapetti in muratura in corrispondenza delle terrazze di copertura misureranno almeno, come da progetto esecutivo, cm
100 misurati dal piano di calpestio al filo superiore della muratura. | parapetti saranno quindi sormontati da una copertina in
alluminio (vedi paragrafo precedente, con gocciolatoio esterno ed interno con dispositivi di fissaggio realizzati sulle facce
laterali verticali della stessa. Per I'esecuzione dei parapetti in muratura dovranno essere previsti adeguati “colonnini” in cls
armato inghisati sulla soletta in cls armato sotostante e travetto armato con ferri orizzontali di collegamento allo scopo di
creare un telaio strutturale maggiormente resistente alle spinte orizzontali.

Griglie

Nei locali per i quali le norme UNI-CIG vigenti prescrivono la ventilazione, a protezione dei fori saranno installate griglie,
tonde o quadre, con bocchettone e reti anti-insetto, con lato esterno in rame e lato interno in plastica. Le griglie sono
complementari ai dispositivi di abbattimento acustici previsti a norma di legge come previsti in sede di progetto. Saranno da
rispettare le indicazioni vigenti a norma di legge dei requisiti acustici degli edifici.

Ulteriori griglie in rame con griglia antinsetto sono previste in corrispondenza dei terminali delle condotte di esalazione di
bagni e cucine e dovranno essere montate in corrispondenza dell'uscita del gomito a 90° nei punti indicati in uscita dalle
murature in corrispondenza delle coperture previste in progetto.

Corrimano scale

Il corrimano delle scale interne, in legno duro (mordenzato tipo Noce Tanganika) e avente una sezione sagomata tipica da
corrimano da sottoporre all'approvazione del D.L. Il corrimano sara montato allinterno del vano scala su entrambi i lati, in
corrispondenza delle alzate e delle pedate della scala. Il corrimano non potra essere di lunghezza inferiore allo sviluppo della
scala inclinata e posizionato ad una altezza misurata rispetto al piano di partenza tra i 90 € 100 cm. Il corrimano dovra
essere eseguito con un unico profilato (senza giunture} dall'inizio alla fine della singola rampa.

Il corrimano dovra essere fissato al supporto murario o alla struttura in cls armato mediante minimo n°3 mensole metalliche
verniciate per ogni tratto di corrimano. Le mensole saranno saldamente ancorate alle pareti con aggrappante chimico. Resta
inteso che la fase di montaggio con resine dovra procedere secondo le norme di buona tecnica, in particolare dopo la fase di
perforazione dovra essere eseguita la soffiatura delle polveri dallinterno del foro per garantire una salda presa del prodotto
chimico sulle superfici interne.

[7.22 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI |

7.22.14 Normative di riferimento

Legge n. 186 01/03/68: Disposizioni concementi la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e

impianti elettrici ed elettronici.

- Legge 18/10/77 n.791: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee relativa alle garanzie di sicurezza
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere usato entro alcuni limiti di tensione.

- D.M. 24/11/84: Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, I'accumulo e l'utilizzazione del gas
naturale con densitd non superiore a 0,8 per quanto riguarda le distanze di sicurezza ed i parallelismi con le tubazione
del gas metano.

- Decreto della Regione toscana n® 37 del 21/03/2000: Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

= D.Lgs. 31/07/97 n.277: Modificazioni al D.lgs. 25 novembre 1996, n° 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE
in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

- D.M. 22/01/08 n.37: Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11 — quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

- D. Lgs. 9/04/08 n.81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Norme CEI 64-8 : Impianti elettrici utilizzatori per tensioni inferiori a 1000Volt in c.a.

- Norme CEI 64-12 : Guida per 'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.

= Norme CE| 64-50 : Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e
per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici: Criteri Generali.

- Norma CEI 11-17: Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica — Linee in cavo.

- Norma CEI 64-8 sezione 714 Impianti elettrici di illuminazione pubblica.

- Prescrizioni e raccomandazioni della societa erogatrice dell'energia elettrica ENEL distribuzione per quanto riguarda la
tipologia delle tubazioni e la posizione dei vani contatori.

- Prescrizioni e raccomandazioni della societa fornitrice del servizio telefonico.

= Norme UNI 9795: Impianti di rivelazione e segnalazione incendi.

Norme UNI e UNEL per i materiali unificati.
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1222 Descrizione impianti da porre in opera

Gli impianti elettrici del fabbricato, prevedono:

- impianti elettrici di appartamento, considerati a partire dai quadri fornitura ubicati a piano terreno in appositi armadi
denominati “ENEL" da cui partono le colonne montanti fino a ciascun immobile dove viene posto un quadro generale di
appartamento nelle immediate vicinanze delle porte di accesso. La linea denominata montante che alimentera il quadro
di appartamento dal quadro fornitura sara realizzata in cavo unipolare o multipolare con guaina tipo FG7R/OR. Gli
impianti elettrici risultano composti da punti luce, punti comando e punti presa completi di frutti e placche serie standard,
saranno realizzati in conformita all'allegato A della Norma CEI 64/8 variante V3 per il livello 1. Le distribuzioni elettriche
interne allappartamento e nelle zone condominiali escluse le montanti sono previste incassate a parete o a soffitto o a
pavimento mediante cavi tipo NO7V-K posate enfro tubazione flessibile in PVC. Gli impianti comprendono le prese TV e
Telefono con cavi e canalizzazioni fino alla montante di piano;

- Impianto fotovoltaico 1,2 kWp (uno per ogni appartamento) per la copertura parziale del fabbisogno di energia elettrica
considerato comprensivo di pannelli per installazione in copertura, cavo unipolare o multipolare con guaina tipo
FG21M21 per la discesa fino alla rispettiva cantinola dove saranno installati l'inverter, il quadro di campo dellimpianto
ed il contatore di produzione dello stesso;

- impianti elettrici dei vani scale condominiali e lmpiantistica esterna considerati a partire dalle forniture ENEL fino ai
punti di ufilizzo dei locali condominiali e I'esterno. Sono comprese le montanti telefoniche (solo tubazioni dalle selve di
smistamento fino alle scatole principali di appartamento), le discese TV, compresi tubi e cavi fino alle scatole principali di
appartamento. Sono altresi comprese le montanti di terra a partire dai pozzetti fino ai nodi di terra posti nei quadri
elettrici di appartamento, completi di frecce di rame e morsetti di terra. Sono compresi gli impianti citofonici. Gli impianti
eletirici risultano composti da punti luce, punti comando e punti presa completi di frutti e placche serie standard. Le
distribuzioni elettriche sono previste incassate a parete o a soffitto o a pavimento mediante cavi tipo NO7V-K posate
entro tubazioni flessibili in PVC, fatta eccezione per i vani montacarichi, dove i cavi tipo NO7V-K saranno posati
all'interno di tubazioni TAZ in acciaio zincato posate a vista, e per 'impianto di iluminazione esterno che sara realizzato
in cavo multipolare con guaina tipo FG7OR posato in canalizzazioni corrugate doppia parete interrate per le dorsali ed
entro tubazione flessibile in PVC sottotraccia per la distribuzione terminale.

- Impianti elettrici a servizio degli ascensori a partire dal quadro fornitura installato nel vano contatori nelle immediate
vicinanze del contatore dell'Ente Distributore. Sono comprese le montanti di alimentazione del quadro di comando degli
elevatori che saranno realizzate in cavo unipolare o multipolare con guaina tipo FG7R/OR.

7.22.3 Specifiche materiali e posa in opera

Punto di comando, attuazione, ecc., costruiti con tipologia impiantistica incassata. Sono compresi: quota parte tubazioni
dorsali e derivate in tubo PVC flex e IMQ di tipo pesante, quota parte conduttori dorsali e derivati di tipo NO7V-K, di
opportuna sezione e colore come indicato dalle norme, organi di comando serie civile domestica in contenitori da incasso
con placca in materiale termoplastico e punti di attuazione e moduli particolari realizzati c.s.d. o a barra DIN (questi ultimi
contenuti allinterno del quadro elettrico o entro apposito centralino dedicato), completi dei collegamenti elettrici delle
apparecchiature, accessori vari di montaggio e fissaggio, prove funzionali e programmazione del sistema (prevista in ogni
singolo componente) secondo lo schema di funzionamento iniziale concordato con il committente.

Cronotermostato ambiente a regolazione ON-OFF, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,0° C,
possibilita di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di
carica 0 a batteria. Compreso collegamenti eletirici ai componenti degli impianti meccanici comandati quali pompe, caldaie,
moduli di app.to, ecc. Sono escluse le opere murarie.

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di
fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola porta frutto incassata a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata
a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K o FM9 di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq (per prese 10A) e 2,5mmq (per prese 16A), 6mm2 (per prese fino a 32A); la
scatola porta frutto; il frutto; il supporto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.
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Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mmg, nel caso di
collegamenti principali, a 2,5mmaq, nel caso di collegamenti supplementari, da porre in opera allinterno di tubazione in vista o
sottotraccia, per connessioni delle masse o delle masse estranee, ai conduttori di protezione, al nodo di terra o fra le masse
stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o
allinterno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono,
punto di chiamata di segnalazione, di TV etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
derivazioni e terminali; il porta frutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.

Punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi; il frutto; la
scatola porta frutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione; I'alimentatore; i fusibili; la segnalazione acustica e
luminosa; Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie.

Punto presa di servizio per presa di ricezione TV satellitare e terrestre fornita e posta in opera. Sono compresi: la presa TV
terminale o passante, alloggiata su scatola porta frutto; il cavo con impedenza idonea alle parti attive utilizzate, tipo a basse
perdite, corrente su tubazioni distinte e predisposte fino alla linea montante; la quota parte degli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. E’ esclusa la linea montante.

Punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai
box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la linea montante. Sono escluse le opere murarie.

Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 + 3 ohm, e basse perdite: (30+860 MHz < 35
dB; 860+2150 MHz < 30 dB), con conduttore in rame stagnato forni @ = 1 mm. Conforme alle norme: CEl 12-15, CEI 46-1,
CEl 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese linstallazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante come ad esempio i multiswitch per la miscelazione e il
convogliamento dei segnali TV analogico/digitale con quello satellitare.

Cavo citofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEl 20-22 |I, CE| 20-35, CEl 20-37 | costituito; da
cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di impedenza pari a 75 + 3 ohm e basse perdite
(30+470 MHz < 35 dB; 470+1000 MHz < 30 dB). . Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese ['installazione in
tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella,, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le
cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-
2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o allinterno di intercapedini, escluse le opere
murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i
cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee eletriche, marchio IMQ,
resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN
50086-1-2-4, CE| 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondita non
inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc pesante per la protezione di
calate fino a 3 m di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso guanto occorre per dare il lavoro finito.
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Interruttori magnetotermici di tipo compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire allinterno del quadro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttori automatici magnetotermici modulari ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEl EN
60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'eventuale accessorio per il
montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN
61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore differenziale puro sprowvisto di protezione magnetotermica CEl EN 61008, anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria Ill secondo CEI EN 60439-1 I[EC 60664-1:
ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d'onda 8/20 ps; limp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello
di protezione Up 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione
precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto

Limitatore di sovratensioni (SPD) con connettori “F" adatto per la protezione di apparecchi in sistemi coassiali d'antenna a
75Q (amplificatori d'antenna, impianti a larga banda ed impianti di ricezione satellitare, ecc). Prova di categoria secondo
norme E DIN EN 61644-1: luglio 1999. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d'onda 8/20 ps; Imax = 1,5 KA.
Tensione massima ammissibile UC = 24 V (per alimentazione remota); corrente nominale IN = 2 A (per alimentazione
remota); livello di protezione UP < 300 V. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in
opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al
montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compresa quantaltro necessario per dare il lavoro finito.

Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé alimentato a 220 V, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni
fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,6. E' compreso quanto aliro
necessario per dare il lavoro finito.

Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm
17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione,
connessa alla rete generale di terra od al conduttore di protezione principale. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le
targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti dei conduttori equipotenziali, di protezione e di terra,
esclusi i cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione
min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il
fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio.

Impianto di ricezione segnale televisivo terrestre con centralino a larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo
captato da almeno tre antenne TV VHF efo UHF, a dieci elementi, e di servire impianti con numero di prese tra le 20 e le
150, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino
amplificato; I'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la linea montante.
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Impianto di ricezione segnale televisivo satellitare da miscelare sullimpianto di ricezione del segnale televisivo terrestre
comprensivo di antenna parabolica, in acciaio od alluminio, completa di polarizzatore ed idonei attacchi e/o supporti,
multiswitch per modulazione e demodulazione del segnale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per
collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Impianto fotovoltaico della potenza di 1,2kWp completo di pannelli fotovoltaici in silicio policristallino della potenza di 240Wp,
inverter monofase da installare all'interno della rispettiva cantinola, cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale,
tipo FG21M21, conforme alle prescrizioni CE| 20-13 '99 e varianti, isolato in elastomero silanico di qualitd G21, con guaina
esterna in elastomero reticolato atossico qualitd M21, elevata resistenza all'abrasione,alla lacerazione, ai raggi UV, all'ozono,
allacqua, non propagazione della fiamma, basso sviluppo di fumi, assenza di alogeni, resistenza agli agenti atmosferici che
ne permette una durata almeno pari alla vita dell'impianto fotovoltaico, centralino in resina da parete con grado di protezione
IP44 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5, per quadro di campo; & compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

71.22.4 Specifiche generali da rispettare nell’esecuzione degli impianti

Protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti verra realizzata seguendo le prescrizioni dell'art. 412.2 della norma CE| 64/8 (protezione
mediante involucri o barriere).

In particolare tutte le parti attive dellimpianto saranno poste entro involucri o dentro barriere tali da assicurare il grado di
protezione P 2X o IPXXB, mentre le superfici superiori orizzontali degli involucri che sono alla portata di mano devono
avere un grado di protezione IPXXD o IP 4X. Quando sia necessario aprire involucri, togliere parti di involucri, o barriere
questo sara possibile solo se rispettata una delle seguenti condizioni:

a) - L'involucro pud essere aperto mediante I'uso di attrezzo oppure mediante I'uso di chiave in esemplare unico o limitato
affidato a personale addestrato.

b) - Linvolucro pud essere aperto solamente dopo linterruzione dell'alimentazione. |l ripristino dell'alimentazione sara
possibile solo dopo la chiusura dell'involucro.

c) - Nel caso in cui vi sia una barriera intermedia, questa sara rimossa solo mediante I'uso di chiave o attrezzo.

In aggiunta e non in sostituzione a quanto sopra esposto verra prevista l'installazione di interruttori differenziali con Idn non
superiore a 30 mA come protezione addizionale contro i contatti diretti.

Protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT.

La protezione contro i contatti indiretti seguira le prescrizioni generali del capitolo 413 della norma CEl 64/8 e quelle
specifiche per sistemi TT del paragrafo 413.1.4 della norma CEl 64/8. In particolare verra realizzato quanto segue:
Collegamento ad un unico impianto di dispersione mediante conduttori di protezione di tutte le masse presenti nell'impianto.
Collegamento equipotenziale delle masse metalliche estranee. Collegamento equipotenziale supplementare, ove richiesto, a
masse e masse estranee.

Interruzione automatica dell’alimentazione in caso di guasto mediante interruttori magnetotermici differenziali rispettando le
condizioni di 413.1.4.2 della norma CEl 64/8: Ra x la < 50 dove: Ra & la somma delle resistenze del dispersore e dei
conduttori di protezione delle masse, in ohm la & la corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione, in ampere.
La protezione contro i contatti indiretti & ottenibile anche utilizzando componenti elettrici di classe Il o con isolamento
equivalente (art. 413.2 della norma CE| 64/8).

Protezione contro gli effetti termici.

La protezione contro gli effetti termici sara effettuata rispettando le prescrizioni del capitolo 42 ed in particolare della sezione
421 della norma CE| 64/8: Le persone, i componenti fissi ed i materiali, non facenti parte dellimpianto elettrico posti in
vicinanza di componenti elettrici, saranno protetti contro gli effetti dannosi del calore sviluppato dai componenti elettrici, o
contro gli effetti dellirraggiamento termico, in particolare per quanto riguarda i seguenti effetti:

- combustione o deterioramento di materiali;

- rischio di ustioni;

- riduzione della sicurezza nel funzionamento dei componenti elettrici installati.

Protezione delle condutture da sovraccarico.
La protezione delle condutture da sovraccarico sara realizzata utilizzando dispositivi di protezione che permettono il rispetto
delle condizioni esposte nell'articolo 433.2: Ib <= In <= |z e If <= 1.45 Iz dove:

Ib & la corrente di impiego del circuito.
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Iz & la portata in regime permanente della conduttura.
In & la corrente nominale del dispositivo di protezione.
If & la corrente che assicura ['effettivo funzionamento dell'interruttore nei tempi stabiliti.

Protezione delle condutture da cortocircuito.

La protezione delle condutture da cortocircuito sara ottenuta con il rispetto di tutte le condizioni sotto elencate:

a) - (434.3.1 della norma CEI 64/8) il potere di interruzione del dispositivo & superiore alla corrente di cortocircuito massima
presunta nel punto di installazione. E' tuttavia ammesso ['utilizzo di dispositivi con potere di interruzione inferiore se a monte
& installato un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In questo caso i due dispositivi devono essere
coordinati; le informazioni necessarie al coordinamento devono essere ottenute dal costruttore di questi dispositivi.

b) - (434.3.2 della norma CEIl 64/8) tutte le correnti provocate da un cortocircuito devono essere interrotte in un tempo
inferiore a quello che porta i conduttori alla temperatura limite ammissibile.

c) - (435.1 della norma CEI 64/8) uso di un unico dispositivo che assicuri anche la protezione contro il sovraccarico alle
condizioni esposte sopra.

Sezione di qualsiasi conduttore.

La sezione di qualsiasi conduttore in servizio ¢ stata calcolata tenendo conto dei seguenti fattori:

- portata nominale dei conduttori (tabella CEI-UNEL 35024 e 35026);

- temperatura massima raggiungibile dall'isolamento del cavo (art. 523.1.1 tabella 52D e art. 523.1.2 della norma CE| 64/8);
- modalita di posa e raggruppamenti dei cavi (art. 523.1.3 della norma CEI 64/8);

- temperatura ambiente;

- massima caduta di tensione percentuale ammissibile tra l'origine dellimpianto e qualunque apparecchio utilizzatore (sez.
525).

Per tutte le condutture, se non specificato diversamente, sono stati utilizzati i seguenti valori e coefficienti:

temperatura per isolante in PVC: servizio 70 °C cortocircuito 160 °C

temperatura per isolante in EPR o XLPE: servizio 90 °C cortocircuito 250 °C

temperatura di posa in aria: 30 °C

temperatura di posa interrata: 20 °C

massima caduta di tensione percentuale ammissibile: 4%

Sezioni minime.

Le sezioni minime dei conduttori di fase sono le seguenti (art. 524.1 della norma CEI 64/8, tabella 52E, cavi per installazioni
fisse):

- 1,5 mmgq per circuiti di potenza.

- 0,5 mmaq per circuiti di comando e di segnalazione.

L'eventuale conduttore di neutro, in base agli art. 524.2 e 524.3 della norma CEIl 64/8 deve avere la stessa sezione del
conduttore di fase. Se il conduttore di fase ha sezione superiore a 16 mmq, il neutro pué avere sezione inferiore se rispettate
entrambe le seguenti condizioni:

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di neutro durante il
servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro.

- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mmq se in rame od a 25 mmgq se in alluminio.

Isolamento (Uo/U).
Ogni cavo avra un isolamento (U0/U) adeguato alla tensione nominale ad esso applicata. Nel caso in cui cavi aventi tensione

di alimentazione diverse percorrano la stessa conduttura, questi saranno isolati per la maggiore delle tensioni in gioco (art.
521.6 della norma CEI 64/8).

Posa dei cavi.

La posa dei cavi, in accordo con la tabella 52A, sara effettuata ad una temperatura ambiente non inferiore a quelle sotto
indicate:

- per cavi isolati in PVC: 0 °C

- per cavi isolati in EPR: -25 °C

Identificazione dei conduttori

L' identificazione di conduttori sara effettuata tramite colori, secondo le prescrizioni degli articoli 514.2 e 514.3 della norma
CE! 64/8, la norma specifica 16.4 e la tabella UNEL 00722. In particolare sara rilevato il colore blu al conduttore di neutro e il
colore giallo-verde al conduttore di protezione o di terra. Nel caso di utilizzo di cavi unipolari con guaina, non & richiesta la
colorazione continua dell'isolante a condizione che siano individuati con colori di cui sopra in modo permanente durante
linstallazione il conduttore di neutro ed il conduttore di protezione.
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NOTA: Per permettere una agevole identificazione dei circuiti, ogni cavo posato sara contrassegnato con una sigla
identificativa univoca in ogni punto del percorso ove vi sia la necessita di distinguere e manipolare cavi facenti parti di circuiti
diversi.

Connessioni

Le connessioni (cap. 526 della norma CEI 64/8) tra conduttori saranno eseguite in scatole munite di coperchio a vite 0 a
scatto mediante appositi morsetti aventi adeguata robustezza meccanica e sezione adatta al numero e alla forma dei
conduttori. Tulte le connessioni (art. 526.4 della norma CEI 64/8) saranno accessibili per lispezione, le prove e la
manutenzione con l'eccezione dei seguenti casi: giunzione di cavi interrati; giunzioni impregnate con un composto o
incapsulate.

Sezionamento.

Ogni circuito sara sezionato dall'alimentazione. Il sezionamento avverra su tutti i conduttori attivi, neutro compreso (art. 462.1
della norma CEI 64/8). Verra evitato che qualsiasi componente elettrico possa essere rialimentato intempestivamente. Tale
prescrizione sara attuata in uno dei seguenti modi (art. 462.2 della norma CE| 64/8):

- blocco meccanico sul dispositivo di sezionamento;

- scritte od altre opportune segnalazioni;

- collocazione del dispositivo di sezionamento entro un locale od involucro chiusi a chiave.

Componenti (art. 510.1 della norma CEI 64/8).

La scelta dei componenti elettrici € la loro messa in opera permettera di soddisfare:
- le misure di protezione per la sicurezza;

- le prescrizioni per il funzionamento corretto per I'uso previsto dell'impianto.

Inoltre la scelta sara fatta tenendo conto:

- delle condizioni di servizio (art. 512.1 della norma CEI 64/8);

- delle influenze esterne.

Impianto di messa aterra
a) Il dispersore saré costituito da {art. 542.2.1 norma CEI 64/8): profilati e/o corda nuda;
b) | materiali da utilizzare per realizzare il dispersore saranno: materiali ferrosi zincati oppure rame; Il tipo e la profondita di
messa in opera dei dispersori saranno tali che fenomeni di essiccamento o di congelamento del terreno non aumentino la
resistenza di terra del dispersore al disopra del valore richiesto (art. 542.2..2 norma CEl 64/8). | materiali utilizzati e la
costruzione dei dispersori saranno tali da sopportare i danni meccanici dovuti alla corrosione (art. 542.2.3 norma CE| 64/8).
c) Le sezioni minime per terreni non particolarmente aggressivi sono elencate nella tabella a commento degli art. 542.2.3 e
542.2.4 norma CEI 64/8; in particolare si evidenziano:
- per posa nel terreno;

conduttore cordato in rame - sezione di ciascun filo 1,8 mmq - sezione corda 35 mmq ;
- per infissione nel terreno:

picchetto in profilato di acciaio zincato - spessore 5 mm - dimens. trasversale 50 mm
d) Il conduttore di terra avré una sezione minima in accordo con la tabella 54A dalla quale si ricavano i seguenti dati:
Conduttore in rame isolato posato direttamente interrato; 16 mmq
Conduttore in rame non isolato posato direttamente nel terreno: 25 mmgq
e) Al nodo equipotenziale principale di terra sono collegati (413.1.2.1 norma CE| 64/8): i conduttori di protezione, i conduttori
equipotenziali principali, il conduttore di terra, i tubi metallici alimentanti servizi dell'edificio (es. acqua), parti strutturali
metalliche dell'edificio e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria, le armature principali del
cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se praticamente possibile.
f) Un conduttore di protezione ha una sezione minima ricavata dalla tabella 54F che prevede (543.1):
Sp=S perS<=16 mmq
Sp=16mmq per 16 <S<=35 mmq
Sp=S/2 per S>35mmq

dove: S = sezione del conduttore di fase

Sp = sezione del conduttore di protezione
La sezione di ogni conduttore che non faccia parte della conduttura di alimentazione non sara in ogni caso inferiore a: 2.5
mmq se protetto meccanicamente, 4 mmgq se non protetto meccanicamente.
g) - Al fine di garantire I'affidabilita della continuita elettrica:
- i conduttori di protezione saranno adeguatamente protetti contro il danneggiamento meccanico e chimico e contro le
sollecitazioni elettrodinamiche.
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- le connessioni dei conduttori di protezione saranno accessibili per ispezioni e per prove, ad eccezione delle giunzioni di tipo
miscelato o incapsulato.
h) - Un conduttore equipotenziale principale (547.1.1 norma CE| 64/8) avra una sezione non inferiore alla meta di quella del
conduttore di protezione di sezione pil elevata dellimpianto con un minimo di 6 mmq ed un massimo di 256 mma.

[7.23 | IMPIANTI IDRICI SANITARI |

Normative di riferimento

- Decreto 6 aprile 2004, n. 174 : regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;

- Norme UNI in genere ed in particolare norme UNI EN 1295 (progetto strutturale di tubazioni interrate) — UNI 9182
(impianti di alimentazione acqua fredda e calda) e Norma UNI 8477 (Energia solare. Calcolo degli apporti per
applicazioni in edilizia);

- Norme UNI di prodotio e marchiatura CE di materiali ed apparecchiature;

- D.M. 22/01/08 n.37: Regolamento concernente ['attuazione dell’articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti allinterno degli edifici.

- Prescrizioni dell'ente erogatore, ed altri enti competenti.

7.231 Descrizione impianti idrici sanitari
Gli impianti idrico sanitari del fabbricato prevedono:

Adduzione acqua fredda dal contatore alla centrale idrica alloggiata in apposito locale al piano terra, mediante: valvola a
sfera per acqua potabile; valvola antireflusso, tubazione in polietilene interrata dal contatore condominiale al locale
autoclave;

Centrale idrica all'interno di apposito locale al piano terra, con:

- n. 4 cisterne di accumulo in polietilene per acqua potabile insensibile ai raggi UV, da 1000 litri , con valvole di riempimento
a galleggiante, rubinetti di svuotamento, attacchi per entrate ed uscite %", troppo pieno ed accessori;

- n.1 gruppo di pressurizzazione idrica a comando elettronico con 2 convertitori di frequenza e con n.2 pompe verticali tipo
MVI o similari normalmente aspiranti, per il sollevamento dell'acqua a tutte le utenze del fabbricato, completo di quadro
elettrico gia cablato, avente come fluido pompato: Acqua, temperatura di esercizio massima di 110 °C, potenza eletirica
unitaria di 1,1 kW, quadro elettrico di controllo con inverter, portata massima di esercizio 6,2 m*h con prevalenza massima
impostata di H = 50 m.c.a., alimentazione 3~230V/50Hz. Il gruppo sara completo di valvolame, collettori di aspirazione e
mandata, idroaccumulatori, tubazioni in acciaio zincato, valvole e colletiore distributivo, staffaggi ed accessori di
completamento.

- n.1 gruppo di addolcimento, di tipo biblocco, automatico, volumetrico, statistico, gestito da microprocessori con
rigenerazione proporzionale in rapporto all'effettivo consumo d'acqua addolcita, riducendo cosi con la tecnica Cyber o
similare ad ogni rigenerazione il consumo di rigenerante e 'acqua di rigenerazione del 50% e oltre. Integrati nella testata,
compresi nella fornitura: valvola antiallagamento, valvola ritegno, valvola anti-vacuum e valvola di miscelazione a doppia
taratura e disinfezione automatica ad ogni rigenerazione. Alimentazione di sicurezza dell'addolcitore 24 Vac, conforme CE e
materiali in contatto con I'acqua potabile conformi al D.M. 174/04.

- n.1 filtro autopulente di sicurezza con effetto batteriostatico, per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una
granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al
valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal D.M. Sanita 443/90 e dal
D.M. 37/08.

Avente le seguenti caratteristiche: testata in bronzo, coduli di collegamento, elemento filtrante lavabile, camera acqua filtrata
con elemento argentato ad azione batteriostatica, espulsione automatica impurita filtrate, erogazione acqua filtrata anche
durante il lavaggio, test di resistenza dinamica, materiali conformi al D.M. Salute 174/04. Raccordi da 1 1/2", Portata
nominale 9 m*h, capacita filtrante 90 um, pressione esercizio min./max. 2-16 bar, temperatura acqua min./max. 5-30°C,
temperatura ambiente min./max. 5-40°C.

- n.1 dosatore idrodinamico di precisione per il dosaggio proporzionale dei sali naturali Cillit-55 o similare per proteggere
efficacemente dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni, nonché per ridurre incrostazioni calcaree e residui di corrosione
gia esistenti negli impianti d'acqua fredda potabile sanitaria, circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, completo di
gruppo di collegamento Venturi ruotabile di 360°, membrana bloccadosaggio, idromodulatore e due cariche di Cillit-55 o
similare da 350 g. Dosatori e suoi componenti conformi al D.M. 174/04, nonché al D.M. Sanita 443/90. Raccordi da 1 1/4",
portata nominale max 4,2 m¥h, pressione di esercizio max 10 bar, carica Cillit-55 M-H Universal o similare da 350 grammi,
autonomia 150 m?, temperatura min./max. acqua 5-30°C, temperatura min./max. ambiente 5-40 °C.
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Completera limpianto una distributiva primaria per l'alimentazione dellacqua fredda agli appartamenti, passando dai
contatori dedicati, realizzata in polietilene posato a pavimento di tipo PE 100 con nera con striscia azzurra per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il frasporto dell'acqua per alimentazione, conforme alle norme EN 12201 ed
ISO 4427 ed alle prescrizioni igienico-sanitaria previste dal D.M. n.174 del 06/04/2004 e con proprieta organolettiche
verificate secondo la norma EN 1622 e multistrato con strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato, per riscaldamento e per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei
servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi, posato in appositi cavedi.

- n.9 contatori volumetrici per acqua fredda per la derivazione dell'acqua sanitaria alle utenze da installare in uscita del
locale autoclave cosi come presenti degli elaborati grafici di progetto.

Gli impianti idrici sanitari interni agli appartamenti realizzati con: tubazioni in multistrato fino agli utilizzatori, la rete relativa
all'acqua calda sara opportunamente coibentata mediante guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
coefficiente di conducibilitd termica a 40°C non superiore a 0,042 wim3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -
40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. di spessore non inferiore a 9 mm

Rubinetti di sezionamento da incasso a passaggio totale con cappellotto di protezione comprensivo di maniglia e rosone
cromata per lintercettazione dell'acqua calda e fredda a servizio del bagno o della cucina.

7.23.2 Specifiche di posa in opera per gli impianti idrici sanitari

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in
PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105° C, spessore 100%
conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40° non superiore a 0,042 Wimc, classe 1
di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori
conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o
in locali non riscaldati), compreso I'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo.

Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido
con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori
damm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco.

Cisterna in polietilene per acqua potabile secondo D.M. 21/03/73, compreso: coperchio a vite con sfiato o coperchio
parapolvere; raccorderia, guarnizioni e gruppo di scarico.

Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando ad inverter e due elettropompe ad asse verticale.
Collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa,
manometro con rubinetto e flangia di controllo, impianto elettrico completo di quadro ip 55 con interruttori, telesalvamotori,
pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria.

Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20.

Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a
+100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar.

Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6.

Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max
di esercizio 6,0 bar.

Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar,
conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni
€ guarnizioni.

Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg,
comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio.

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti
costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio
per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi € gas da-10° C a + 130° C. DN
15 (1/2"), PN = 20.

Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73) ed intercambiabile per impianti idrosanitari, costruito a
norma del DM 1.12.75 per capacitad fino a 25 lifri, collaudato ISPESL per capacita oltre 25 litri e completo di valvola di
sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm).

Addolcitore biblocco, automatico, volumetrico, stafistico, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale in
rapporto al'effettivo consumo d'acqua addolcita, riducendo cosi con la tecnica Cyber o similare ad ogni rigenerazione il
consumo di rigenerante e I'acqua di rigenerazione del 50% e oltre.
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Integrati nella testata, compresi nella fornitura: valvola antiallagamento, valvola ritegno, valvola anti-vacuum e valvola di
miscelazione a doppia taratura e disinfezione automatica ad ogni rigenerazione.
Alimentazione di sicurezza dell'addolcitore 24 Vac, conforme CE e materiali in contatto con I'acqua potabile conformi al D.M.
174/04.
Dati tecnici:
- Portata nominale m3/h: 2,8
- Portata breve di punta max. m3/h: 3,5
- Raccordi: 1"
- Volume resine litri: 70
- Capacita ciclica max. in gestione Cyber o similare °fr x m3: 350
- Consumo sale per rig. kg.: 12,6
- Consumo in gestione Cyber o similare kg: 6,2
- Autodisinfezione ad ogni rigenerazione: incorporata
- Pressione di esercizio min — max: 2,5 - 8,0 bar
- Temperatura acqua min/max: 5-30°C
- Temperatura ambiente min/max: 5-40°C
- Tensione di alimentazione al trasformatore: 230 V — 50/60 Hz
- Grado di protezione elettrica: IP 54
Verra installato un filtro di sicurezza con effetto batteriostatico per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una
granulometria di 90 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al
valvolame, idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal D.M. Sanita 443/90 e dal
D.M. 37/08.
1Q - Informazioni Qualita:
- testata in bronzo
- coduli di collegamento compresi
- elemento filtrante lavabile
- camera acqua filfrata con elemento argentato ad azione
batteriostatica
- espulsione automatica impurita filtrate
- erogazione acqua filtrata anche durante il lavaggio
- test di resistenza dinamica
- materiali conformi al D.M. Salute 174/04
Dati tecnici:
- Raccordi: 1 1/2"
- Portata nominale (?p 0,2 bar) m*h: 9,0
- Capacita filtrante pum: 90
- Pressione esercizio min./max. bar; 2-16
- Temperatura acqua min./max. °C: 5-30
- Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

| 7.24 [ IMPIANTI IDRICI SANITARI

1.244 Requisiti tecnici e costruttivi d’apparecchi sanitari ed accessori

Apparecchi sanitari

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono soddisfare i
seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con I'acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle
seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 895/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle
caratteristiche funzionali sopra descritte.
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Rubinetti sanitari

| rubinetti sanitari devono possedere il miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo

miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione. Le due regolazioni sono

effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. Il miscelatore meccanico avra soluzioni costruttive

riconducibili ai seguenti casi: monocomando, corpo apparente, predisposizione per posa su piano orizzontale;

| rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruitiva, devono rispondere alle seguenti

caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta allacqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza
spruzzi che vadano all'esterno dell’'apparecchio sul quale devono essere montati;

- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori quando

essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova efo con apposizione

del marchio CE e UNI.

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle
norme UNI sull'argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle azioni chimiche ed
allazione del calore, realizzare la fenuta fra otturatore e piletta e possedere una regolabilita per il ripristino della tenuta
stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme EN 274 e EN
329; la rispondenza & comprovata da una attestazione di conformita.

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento fra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria). Indipendentemente dal
materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

non cessione di sostanze all'acqua potabile;

indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dallinterno e/o dall'esterno;

superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la
rispondenza é comprovata da una dichiarazione di conformita.

Cassette per I'acqua (per vasi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo I'azione di pulizia, I'acqua fluisca
ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d’acqua che realizza la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione del'acqua a monte per effetto di
rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate s'intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento con

il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.

7.24.2 Apparecchi da installare nelle singole unita immobiliari

Nelle cucine:

- predisposizione attacchi idrici mandata acqua calda e fredda e punto di scarico per acque usate del lavello cucina.

Nel posto lavatrice:

- un attacco e scarico per lavatrice con tubo di adduzione da 1/2", rubinetto con portagomma da 1/2" in ottone cromato,
sifone incassato dietro la placca in acciaio inox di tipo brevettato e raccordo allo scarico.

Nei bagni principali:

- unlavabo da cm 65x55 circa, con colonna, con tubi di adduzione diametro 1/2", batteria di miscelazione diametro %z e
scarico a salterello, raccordi flessibili cromati, mensoline cromate per il sostegno, sifone a “S" in ottone cromato
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diametro 1"1/4 con tratto di canna cromata, raccordo allo scarico;

dove indicato nelle tavole di progetto esecutivo, una vasca in acciaio smaltato dello spessore complessivo di 4/10
o in metacrilato di colore bianco (dello stesso tono di colore degli altri sanitari in ceramica), delle dimensioni di
cm 170x70, con tubi di adduzione da 1/2", gruppo miscelatore in ottone cromato, piletta di scarico in ottone cromato con
tappo a catenella, griglia del troppo pieno in ottone cromato, scarico del froppo pieno, sifone a scatola diametro cm10
con coperchio ad espansione e borchia copritappo in acciaio inox, scarico del pozzetto.

dove indicato nelle tavole di progetto esecutivo, un piatto doccia in ceramica smaltata delle dimensioni esterne di
cm 80 x 80, completo di con tubi di adduzione da 1/2", gruppo miscelatore in ottone cromato a parete, saliscendi per
attacco telefono doccia, piletta di scarico in ottone cromato, scarico sifonato con coperchio ad espansione e borchia
copritappo in acciaio inox, scarico del pozzetto.

un bidet da cm 55x35x40 circa, con tubi di adduzione da 1/2" batteria di miscelazione e scarico a salterello, sifone a
“S" in ottone cromato diametro 1"1/4, con tratto di canna cromata, raccordi flessibili cromati e raccordo allo scarico;

un vaso da cm 55x35x40 circa, con coperchio a sedile in plastica pesante e cassetta murale ad incasso,
completo di rubinetto di arresto interno alla cassetta, raccordo fra cassetta e vaso incassato sotto traccia, flangia di
attacco al vaso in ottone cromato e bocchettone a ciabatta.

Per la corretta posa dei sanitari, dei piatti doccia e delle vasche sara necessario provvedere al fissaggio a
pavimento degli elementi dove previsto nelle schede tecniche del produttore (vasi e bidet) ed alla sigillatura con prodotti
a base di silicone dei perimetri di contatto tra vasche e docce con le pareti verticali e/o pavimenti al fine di evitare
fenomeni di screpolature di intonaco sulle pareti adiacenti o ai soffitti dei piani inferiori.

Nei bagni secondari:

un lavabo da cm 55x50 circa ed un vaso (se previsto o indicato nel progetto esecutivo), come descritto per i bagni
principali.

Nei bagni per gli alloggi accessibili di cui alla legge 9/1/89 n. 13:

un lavabo in ceramica reclinabile per disabili con appoggiagomiti, paraspruzzi, con inclinazione frontale a mezzo
manopole, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile e sifone con scarico flessibile.;

un vaso in ceramica con sifone incorporato, catino aliungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo,
apertura anteriore, altezza cm 50 e distanza cm 80 dalla parete, completo di cassetta e comando di scarico di tipo
agevolato secondo le vigenti normative e rubinetteria laterale per un utilizzo “bidet’;

un bidet come descritto per i bagni principali;

un piatto doccia del tipo a filo pavimento delle dimensioni di cm 90 x 90 con vaschetta di raccolta sottostante,
miscelatore meccanico e compreso il montaggio del sedile a ribalta, il tutto rispondente ai requisiti previsti per legge per
I'abbattimento delle barriere architettoniche. Per la posa in opera del piatto doccia a filo pavimento sara necessario
procedere al'impermeabilizzazione di tutto il locale bagno con stesa di prodotti in gomma liquida e perfetta sigillatura
del profilo perimetrale del piatto doccia al livello del pavimento.

serie di maniglioni perimetrali e verticali, corrimani e sedia reclinabile in corrispondenza del piatto doccia per
assicurare |'equilibrio delle persone disabili, da approvare dalla D.L..

[7.25

| IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS METANO |

Normative di riferimento

Norme UNI in genere ed in particolare norma UNI 7129/2008, inerente gli impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione;

Norme UNI di prodotto e marchiatura CE di materiali ed apparecchiature;

Decreto n. 37/2008, inerente le norme per la sicurezza e la certificazione degli impianti e D.Lgs. 81/2008 per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Prescrizioni dell'ente erogatore, dei Vigili del Fuoco ed altri enti competenti;

Normative vigenti in materia di prevenzione incendi, ed in particolare D.M. 12 aprile 1996 e successivi aggiornamenti,
inerenti le regole di prevenzione incendi per |a progettazione, la costruzione e I'esercizio degli impianti termici alimentati
da combustibili gassosi.

7.251 Descrizione impianti

IMPIANT! DI ADDUZIONE GAS METANO PER GLI APPARTAMENTI

Ogni impianto di adduzione gas metano per appartamento, a partire dal rispettivo contatore posto al confine del lotto, in
armadio ubicato fronte strada, fino alla valvola di intercettazione generale posta in prossimita dell’ ingresso o sul terrazzo
dell’ appartamento & costituito da:

- giunto di dilatazione antivibrante metallico e valvola da 3/4" allinterno del vano contatore;
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- tubazione in polietilene interrata in corrispondenza del tratto esterno fino al piede del fabbricato, completa di giunti di
transizione Pefferro, giunti dielettrici ecc.
- elettrovalvola generale di intercettazione immediatamente prima dellingresso degli appartamenti;
- tubazione in rame De 18 mm, staffata in esterno all'edificio, dal piede del fabbricato fino alla elettrovalvola di intercettazione
generale ed ingresso nell'appartamento, con attraversamento muro in controtubo sigillato internamente con materiale
idoneo non indurente;
- rubinetto a muro per attacco piano cottura, che dovra poi essere effettuata con tubazione metallica flessibile di lunghezza
massima 2 m (esclusa dall'appalto);
- tubazione in rame entro guaina in materiale plastico autoestinguente, posata sotto pavimento, entro 20 cm dagli spigoli
pavimento pareti e priva di giunzioni.
- griglie di ventilazione cucina { dovranno essere di tipo antirumore come descritto nella relazione termica dell’ isolamento
acustico )
- condotti di aerazione per apparecchi di cottura.
modulare preassemblato (gia dotato di valvola di intercettazione combustibile).

Specifiche materiali da posare in opera e loro posa in opera.

- Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile.

- Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar,
conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni

- Valvola di intercettazione a sfera per gas fino al DN 50, a norma EN 331 e EN 1775.

- Eletirovalvola di intercettazione del combustibile omologata in classe “A” di tipo normalmente aperto, circuiti ausiliari
230Vac.

- Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed
UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

- Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 18 x 1 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN
1057/97, conteggiate a metro lineare, rivestite con guaina in materiale plastico autoestinguente, per distribuzione di gas
combustibili in pressione con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm
tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati.

- Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, comprensivi nel
prezzo della tubazione nonché di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie
di fissaggio.

|7.26 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMI A POMPA DI CALORE

Normative di riferimento

- Norme UNl in genere;

- Norma UNI 8477 (Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia);

- Norme UNI di prodotto e marchiatura CE di materiali ed apparecchiature;

- Legge n. 10 del 09/01/1991 e successivi aggiornamenti, inerente I'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

- Decreto n. 412 del 26/08/1993 e successivi aggiornamenti, inerente le norme per la progettazione, l'installazione,
I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4 comma 4 della Legge 10/91;

- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, inerente I'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia e successivi Decreto legislativo 311/2006 e D.P.R. 59/2009;

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, inerente I'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive

- 2001/77/CE e 2003/30/CE.

- D.M. 22/01/08 n.37: Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11 — quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
allinterno degli edifici.

- Normative vigenti in materia di prevenzione incendi;

- Normative vigenti in materia di sicurezza elettrica;
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- Normative vigenti in materia di apparecchi in pressione;
- Normative vigenti in materia di inquinamento atmosferico.

Descrizione impianti.

L'impianto termico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria sara di tipo autonomo per

ogni unita abitativa con integrazione solare e sara composto ognuno dai seguenti elementi principali:

- Pompa di calore aria-acqua compatta tipo split reversibile DC inverter alimentata ad energia elettrica predisposta per
integrazione solare, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con sistema splittato composto dall’ unita
esterna con scambiatore ad aria abbinato all' unita interna compatta con bollitore sanitario integrato e componenti per
lintegrazione solare termica.

- Pannello solare termico installato sulla copertura dell'edificio avente inclinazione 30° e orientamento sud-est con
relativa tubisteria e raccorderia opportunamente isolata fino al bollitore interno;

- Rete di distribuzione di mandata e ritorno dei fluidi caldi per mezzo di tubazioni in multistrato opportunamente
coibentate mediante guaina elastomerica espansa a cellule chiuse di spessore non inferiore a 9mm.

- Impianto di riscaldamento interno alle unita abitative realizzato con la tecnica del pavimento radiante estesa a tutti i
locali con la sola esclusione dei servizi igienici dove saranno presenti degli scalda salviette elettrici

termoregolazione indipendente per ogni unita abitativa con proprio termostato ambiente

7.26.4 Specifiche materiali e posa in opera

SISTEMA PER LA PRODUZIONE DEL CALORE PER SINGOLA UNITA' ABITATIVA

- Unita esterna dotata di compressore modulante mediante tecnologia DC inverter, valvola di espansione elettronica
(EEV), valvola deviatrice 4 vie, separatore di liquido, batteria alettata con tubazioni di rame e alette in alluminio,
ventilatorefi del tipo assiale a velocita variabile e carica refrigerante R-410A.

- Unita interna monoblocco con bollitore sanitario integrato in acciaio con smaltatura Ceraprotect da 220 Litri, resistente
alla corrosione grazie all'anodo in magnesio. Completa di lancia di carico, scambiatore di calore solare e pompa carico
bollitore per 'integrazione solare termica.

- Regolazione climatica con sonda esterna, predisposta per la gestione dell'integrazione solare termica.

- Completa di attacchi gas di aspirazione e liquido, pressostato di bassa pressione, sensore temperatura gas liquido ,
scambiatore a piastre saldobrasato in acciaio inox, sensore di temperatura mandata e ritorno impianto, sfiato,
scambiatore istantaneo in mandata a stadi, valvola deviatrice 3-vie per commutazione ACS/riscaldamento, pompa di
circolazione lato riscaldamento e gruppo di sicurezza incorporato.

- Regolazione Vitotronic 200 WO1C o similare:

- regolazione digitale climatica in funzione delle condizioni climatiche esterne.

- Display dellunita di servizio asportabile fino ad una distanza max. di 5 m. Con regolazione temperatura del bollitore
sanitario e di una eventuale pompa di ricircolo.

- Gestione integrazione solare termica. Comando a 3 stadi dello scambiatore istantaneo in mandata presente all'interno
dell'unita.

- Gestione di un eventuale generatore di calore in integrazione con comando della valvola miscelatrice. Possibilita di
gestire I'integrazione sia nel funzionamento parallelo che alternativo.

- Inriscaldamento controllo di un circuito di riscaldamento.

- Con ottimizzazione dei consumi di corrente elettrica autoprodotta mediante impianto fotovoltaico.

- Gestione di cronotermostato ambiente

Limiti operativi/Prestazioni:

- Temperatura massima in mandata: 55 °C

Limiti operativi in funzione riscaldamento: -15/35 °C

Limiti operativi in funzione raffreddamento: 15/45 °C

Dati di resa riscaldamento (EN 14511, A7/W35°C, salto termico=5K)
Potenzialita utile kW da 1,8 a 9,5

Coefficiente di rendimento(COP) 4,35

Dati di resa riscaldamento (EN 14511, A2/W35°C, salto termico=5K)
Potenzialita utile kW da 1,3a7,70

Coefficiente di rendimento(COP) 3,24

Unita interna

Dimensioni/peso:

- Larghezza totale mm 600

98



Comune di Cecina
COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI 6 APPARTAMENTI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Altezza totale mm 2075

- Profondita totale mm 680

- Peso complessivo kg 204

Attacchi:

- Mandata/Ritorno impianto; Cu mm 28x1

- Mandata/Ritorno solare: DN 20 Rapido

- Ingresso acqua fredda: Rp 3/4

- Uscita ACS: Rp 3/4

- Ricircolo: G 1

- Portata minima acqua I/h 820.

- Perdita di carico alla portata minima: mbar 540.

- Prevalenza residua con portata minima mbar 530.

- Pressione massima lato acqua bar 3,0.

- Tensione aliment. 1/N/PE-230V/50Hz.

- Scambiatore istantaneo mandata a 3 stadi

- alimentazione sia 230V che 400V, con potenze 3/6/9 KW.
Unita esterna

Dimensioni/peso:

- Larghezza totale mm 1040

- Altezza totale mm 865

- Profondita totale mm 340

- Peso complessivo kg 66

Attacchi:

- Scarico condensa mm 16

Compressore inverter tipo scroll.

Tensione aliment. 1/N/PE-230V/50Hz.

Corrente nominale compressore A 9,0.

Corrente di avviamento compressore A 15,0.

Corrente di avviamento (con rotore bloccato) A 25,0 Fusibile di protezione da 25 A.
Grado di protezione IP 24.

Carica refrigerante R-410A Kg 2,15

Pressione max. lato freon bar 43.

Numero ventilatori assiali 1.

Velocita max. ventilatore giri/min.650

Assorbimento max. unita esterna (A35/W55) KW 2,9.
Tubazioni di collegamento:

- Tubazione liquido diametro esterno ?e (pollici) 3/8 pol.

- Tubazione gas caldo diametro esterno ?e (pollici) 5/8 pol.
Con lunghezze delle tubazioni fino a 12 m non e necessario aggiungere carica di refrigerante. Per lunghezze superiori non
oltre ai 30 metri:

- Carica aggiuntiva R-410A (g/m) 60.

Max. dislivello tra unita interna/esterna (sifone ogni max. 5Sm}: 15m
A completamento del sistema dovranno essere installati:

- Kit di allacciamento idraulico

- Allacc circuito solar/circ riscaldamento

- Separatore d'aria 1" F AA100 orizzontale filettato

- Separatore fanghi - Fanghi 25 AE100 orizzontale filettato
- Sensore temp. mandata NTC Nr.2 1=5800

- Regolatore di temperatura a bracciale

- Dispos. autom.di miscelazione termostatatica

IMPIANTO RADIANTE

Impianto di riscaldamento di tipo a pannello radiante per ogni app.to del fabbricato completo di:

- Pannello radiante a lastre piane termoisolante DalFloor — Flat 30 o similare per il sistema civile ed industriale, non dotato di
foglio barriera vapore, a cellule chiuse e massa volumica di 40Kg/mc (EPS200) per assicurare agli elementi di fissaggio delle
tubazioni quali clips e barre di sostegno un deciso ancoraggio sul pannello stesso. Il modulo di posa, cosi come il diametro
delle tubazioni, ¢ libero e sara funzione del tipo di sistema che verra adottato.

Il pannello DalFloor Flat o similare & dotato di incastri maschio-femmina, battentatura a sormonto, per un perfetto
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accoppiamento tra i pannelli.

Esente da CFC e marcato CE come richiesto dalla direttiva 89/106/CEE. La norma armonizzata € la UNI EN 13163.
Spessore dello strato isolante & di 30mm.

Dimensioni del pannello di 1200mmx800mm, superficie utile del pannello di 0.96 mq, densita 40 kg/me, conducibilita termica
certificata di 0.0325 w/m°K, resistenza a compressione al 10% della deformazione > 200KPa (UNI EN 826), conserva nel
tempo le proprie caratteristiche tecniche, euroclasse E di reazione al fuoco (EN 13501-1).

- Clip in fibra di vetro da applicare su rete elettrosaldata spessore 3 mm per I'ancoraggio delle tubazioni @14mm - @ 20mm.
- Curva reggitubo a 90° per il sostegno e la guida dei tubi all'uscita dei collettori e di protezione degli stessi da possibili urti.
Costruita in materiale plastico con rinforzo in fibra di vetro per tubazioni aventi i seguenti diametri; @16mm, @17mm e
218mm.

- Foglio in polietilene con funzione barriera vapore da posare sopra il pannello isolante ThermoFloor o similare a lastre liscie,
serigrafato con maglie 10x10cm, con una sovrapposizione minima di 10cm nei punti di giunzione e rialzo perimetrale fin
sopra il giunto di dilatazione perimetrale, spessore 0.2 mm.

- Collettore di distribuzione radiante Top-Classic avente diametro interno da 1" nr.6 o 8 attacchi realizzato da barra d'ottone
con profilo speciale CW617 N UNI-EN 12165-98.

Il colletiore presenta sulla mandata dei regolatori/misuratori di portata che permettono una immediata verifica del
bilanciamento dell'impianto attraverso la lettura della portata espressa in litrifminuto e I'eventuale chiusura del circuito; in
caso di pulizia il bicchiere puo essere facilmente rimosso e ripulito senza dover scaricare l'impianto. Sul ritorno sono presenti
valvole incorporate predisposte per la regolazione elettrotermica mediante apposito comando eletirotermico. Gli attacchi del
collettore alle tubazioni dei circuiti radianti avviene mediante filettatura %" eurocono mentre linterasse degli attacchi e di
50mm.

Il collettore viene assemblato ad altri accessori quali: valvole di mandata e di ritorno, tappi di chiusura del collettore,
bocchettoni comprendenti i termometri con relativi pozzetti, valvole di sfogo aria e rubinetti di carico/scarico orientabili.

Questi componenti vengono preassemblati in fabbrica per agevolare il lavoro del tecnico installatore ed imballati in una unica
scatola. Il collettore pud essere posizionato, mediante le staffe metalliche in acciaio zincato dotate di supporti antivibranti,
all'interno di una cassetta metallica, fornita separatamente, avente spessore di soli 90mm.

- Cassetta per colletiore, con telaio regolabile in profondita ed avente i piedini regolabili in altezza per un ottimo
posizionamento, dotato di anta metallica e cornice verniciate a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010, completa di
chiusura. Lo spessore & ridotto per permettere linserimento della cassetta stessa, a filo intonaco, nelle pareti di
tramezzamento interne delle strutture.

- Raccordo in lega di ottone per il collegamento del tubo Floor Pex o similare & 17x2.0mm al collettore in poliammide Futura
(riferimento eurocono). Completo di dado, anello ogiva e bussola di appoggio con cono ed O-ring

- Rete eletirosaldata antifessurazione con maglia in filo d'acciaio zincato, spessore 3mm, con funzione antiritiro e di rinforzo
della caldana da stendere sopra i pannelli isolanti, prima della gettata, per il fissaggio delle clip finalizzato all'ancoraggio del
tubo. Dimensioni 1000x2000mm, maglia 50x50mm

- Tubo Pe- Xc @ 17x2.0 mm in rotoli da 240 metri, cinque strati, in polietilene ad alta densita reticolato nella sua massa per
via eletirofisica senza uso di componenti chimici. Composto da nr.5 strati e, pit specificatamente da : uno strato adesivo
interno, da una barriera ossigeno EVOH intermedia protetta da uno strato esterno in Pe-Xc, da un ulteriore strato adesivo
esterno e da una ulteriore barriera ossigeno EVOH esterna. La reticolazione aumenta le proprieta chimiche, fisiche,
meccaniche e termiche: maggiore resistenza meccanica ad alte temperature, aumento della stabilita dimensionale,
incremento della resistenza chimica, della resistenza all'abrasione ed allimpatto ed un aumento della durata di vita del tubo.
Il materiale di alta qualita con cui € realizzato permeite l'ideale grado di reticolazione del 65%-70% (DIN 16892), resistenza
alla termo-ossidazione (UNI 9349) e resistenza al passaggio dell'ossigeno (DIN4726). La barriera ossigeno permette
I'eliminazione sia del fenomeno della corrosione delle parti metalliche dell'impianto termico che le ostruzioni nelle tubazioni
causate dalla formazione di muffe, fanghi e batteri. Tale barriera ¢ realizzata mediante uno strato superficiale esterno di
etilene-vinil-alcool (EVOH) applicato sulla superficie del tubo tramite processo di coestrusione ed impiegando un opportuno
adesivo che ne impedisce la separazione dal tubo stesso. Pressione massima di esercizio di 6 bar e certificazione SKZ.

- Cornice di dilatazione perimetrale in polietilene espanso per sistema civile ed industriale leggero, a struttura cellulare chiusa
100%, con banda autoadesiva su un lato e foglio di polietilene accoppiato per incollaggio sul lato opposto; il foglio ha la
funzione di evitare le infiltrazioni cementizie. La cornice perimetrale, oltre ad assorbire le dilatazioni del pavimento, isola
termicamente ed acusticamente le pareti. Perfettamente rispondenti alle normative vigenti permette una dilatazione del
massetto di 5Smm come richiesto dalla DIN 18560, spessore 6mm ed altezza 150mm.

- Giunto per realizzare tagli di frazionamento e per assorbire la dilatazione. E' realizzato in polietilene espanso, cellule chiuse
con banda autoadesiva sul lato inferiore per facilitare I'aggancio con il pannello isolante, disegnato per essere posato sui
pannelli bugnati.

- Termostato per la regolazione della temperatura ambiente per i sistemi con valvola di zona a 230V. Range di temperatura
ambiente impostabili da 8°C a 30°C. Disponibile nelle versioni per solo riscaldamento o per riscaldamento/raffrescamento.
Colore bianco.
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La distribuzione dal modulo interno al collettore di distribuzione dellimpianto radiante sara realizzata con tubazioni in
multistrato, per impianti di riscaldamento, opportunamente coibentate.

RISCALDAMENTO DEI! BAGNI

All'interno di ogni bagno sara installato un radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi orizzontale a tubi tondi di
diametro 23 mm, collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm completo di liquido termovettore.

Resistenza eletrica fornita completa di cavo di lunghezza massima 1,2 metri e spina schuko, con termostato incorporato
tarato a 90 °C e termofusibile di sicurezza tarato a 152 °C, regolatore di temperatura con sonda ambiente ed isolamento in
classe Il

Alimentazione 230 V / 1 ph /50 Hz, classe 1, IP 54.

Dimensioni: 1196x50
Potenza: 700 Watt
Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con colore a scelta della D.L.

UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ACS

Impianto solare termico a circolazione forzata costituito da:
Collettore piano caratterizzato da:

- Superficie lorda: 2,51 m2

- Superficie d'assorbimento: 2,32 m2

- Larghezza: 1056 mm

- Altezza: 2380 mm

- Profondita: 72 mm

- Peso (vuoto): 43 kg

- Contenuto di liquido: 1,83 It.

- Grado di rendimento ottico: 74,3 %

- Coeff. disp. term.k1 (W/imgK): 4,16

- Coeff. disp. term.k2 (W/mqK*"2): 0,0124
- Pressione max. d'esercizio: 6 bar

- temp. max. di inattivita : 193 °C

Separatore d'aria;

Vaso di espansione 18 It;

Raccordo di collegamento con sfiato;

Raccorderia di riempimento;

Gruppo di circolazione solare con pompa, termometri e valvola di sicurezza;

Kit guaina ad immersione;

Kit di allacciamento solare;

Kit di fissaggio per montaggio su tetti inclinati con copertura a tegole, composto da:

- Listelli di montaggio, lamiere di montaggio, elementi di fissaggio, listelli del tetto, dadi, bulloni e staffe tetto.
Fluido termovettore "Tyfocor-LS" o similare 25 litri in contenitore a perdere. Miscela pronta fino a max. -28°C.

Sistema completo di tubazione e relativo isolante per la realizzazione di impianti solari termici realizzato con tubi di rame del
tipo rispondente alla normativa EN 1057 2x@16x1 isolati con guaina flessibile estrusa a cellule chiuse a base di gomma
sintetica espansal/vulcanizzata di colore nero avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Max temperatura d'impiego: 150 °C

Conducibilita termica: = 0,038 W/mK a 0 °C ( DIN 52612 - 52613 )

Conducibilitd Termica (Legge 10/91): = 0,042 W/mK a 40 °C ( DIN 52612 - 52613 )

Rivestimento dell'isolante in lamina in materiale plastico nero con protezione UV

Cavo sensore:

Temp. esercizio :da - 60°C a + 200 °C

Conduttore : Rame classe 5 IEC 228

Rivestimento : gomma siliconica

Tensione nom. 500 V - Tensione di prova 2000 V
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Al termine dei lavori, I''mpresa costruttrice rilascera la Dichiarazione di conformita ai sensi della legge n. 37/2008.
Uimpresa dovra avere cura di predisporre tutta la documentazione di sua spettanza e di trasmetterla formalmente alla
Stazione Appaltante. Nella redazione della documentazione l'impresa potra essere coadiuvata, per le necessarie verifiche in
contraddittorio, dal D.O. degli impianti.

[7.27 | IMPIANT! DI ASCENSORE

Gli impianti elevatori dovranno essere conformi alle seguenti normative:

Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13)

Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilita elettromagnetica (EMC)

Direttiva Europea 89/106/CE su risparmio energetico, impatto ambientale e sicurezza d'uso

DATI TECNICI PRINCIPALI
Gli impianti elevatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Portata e capienza: 480 kg 6 persone
Velocita: 0,63 m/s

Numero fermate: 5

Corsa: Inferiore a 15,00 ml
Potenza motore: 28

Corrente di avviamento: 12,4

Forza motrice: 380 Volt CA- 50 Hz

AZIONAMENTO: L'azionamento sara elettromeccanico a funi; a frequenza variabile V3F. Il quadro eletrico di manovra sara
posto allinterno del vano; sara inoltre disponibile un pannello di accesso per la manutenzione montato sulla porta dell'ultimo
piano servito dall'elevatore.

MACCHINARIO: L'unita di trazione sara costituita da un motore sincrono assiale a magneti permanenti posizionato nel vano
corsa ed ancorato alle guide di cabina (assenza sala macchina). Nessun gruppo di riduzione (gearless); volano incorporato
sulla puleggia di trazione.

FUNZIONAMENTO: 180 inserzioni / ora; rapporto di intermittenza 40%.

FUNI: Le funi impiegate dovranno essere del tipo “preformato” in acciaio Classe UNI "A3" tipo Seale Lay o similari, in numero
non inferiore a quattro.

GUIDE DI CABINA: Le guide della cabina dovranno essere in acciaio, profilate e trafilate a freddo con sezione a T. La
giunzione tra i vari elementi di guida dovrd essere ottenuta per incastro maschio femmina e non per semplice
accostamento. Gli attacchi delle guide ai loro ancoraggi dovranno permetterne la libera dilatazione senza che si verifichino
deformazioni. La "spinta orizzontale effettiva” della cabina sulle guide, nella direzione del piano delle guide e normale ad
esso, dovra provocare una freccia elastica non superiore ai 3 mm.

AMMORTIZZATORI: Gli ammortizzatori del contrappeso e della cabina saranno posizionati nel fondo del vano.

CABINA: La cabina dovra essere realizzata con una struttura metallica autoportante (arcata integrata).
La cabina dovra inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

Dimensioni di cabina: larghezza: 950 mm; profondita: 1300 mm;

Finitura e colore pareti: AsceltadellaD.L.

Accesso in cabina: singolo

Cielino opalino bianco a profilo piano con illuminazione diffusa a luce fluorescente
Specchio: fornito in un unico pezzo, ad altezza parziale e posizionato sulla parete di fondo
Corrimano: tubolare in alluminio opaco

Pavimento: costituito da un fondo fisso rivestito in gomma o altro a giudizio del D.L.

PORTA DI CABINA: La porta di cabina dovra essere automatica a due ante ad apertura telescopica laterale; dovra essere
dotata di cellula fotoelettrica a raggi infrarossi montata sulle spallette di cabina per invertire il movimento delle porte in
presenza di ostacoli. Rivestimento a scelta su campionatura da parte del D.L. Dimensioni della luce netta di passaggio 800
mm;
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PORTE DI PIANOQ: Le porte di piano saranno automatiche a due ante abbinate alla corrispondente porta di cabina.
Apertura telescopica laterale. Finitura e colore come porte cabina e dimensione di passaggio 800 mm

MANOVRA: La manovra sara del tipo universale con esecuzione di singolo comando di chiamata solo con cabina ferma al
piano. Stazionamento a porte chiuse. Quadro di manovra a microprocessori posizionato all'interno del vano.

PANNELLO OPERATIVO E SEGNALAZIONI DI CABINA: Il Pannello Operativo di Cabina sara costituito da un pannello di
comando in EcoSkin (skinplate privo di ftalati) di colore grigio dotato di display informativo, frecce direzionali, posizione della
cabina, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza o altro similare. Il pannellodovra essere dotata di pulsanti tondi in
acciaio inossidabile per ogni piano servito, 'apertura/chiusura delle porte, il citofono, il campanello d'allarme e il sistema di
comunicazione bidirezionale collegato telefonicamente ad un centro assistenza 24 ore su 24 (direttiva 95/16). Bottoniera e
segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236).

PULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI PIANOQ: Le pulsantiere di piano saranno costruite in acciaio inossidabile satinato; i
pulsanti di chiamata, anch'essi in acciaio, saranno tondi con segnalazione di avvenuta prenotazione. Pulsantiere e
segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236). Le bottoniere di piano e di cabina avranno i comandi posti
ad una altezza compresa fra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio e saranno equipaggiate con segnalazioni in alfabeto braille.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VANO DI CORSA: L'impianto di illuminazione del vano di corsa dovra essere realizzato
con cavi passanti in tubi in pvc grigio; i corpi illuminanti (1 per piano in ciascuno dei vani) dovranno essere in lega leggera del
tipo a gabbia con lampade min 60W. Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: Le linee elettriche lungo i vani corsa saranno realizzate in filo di
rame di opportuna sezione (a norme CEIl) e contenute una speciale canalina in pvc, con connessione di tipo spinato. Il
quadro di manovra sara a microprocessori.

INCLUSI NELLA FORNITURA: Gli impianti elevatori dovranno essere forniti completi di:

- trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso)

- mano d'opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali ed assistenza al collaudo

- tasselli e staffe per ancoraggio guide e porte di piano

- quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione (inserito nel quadro di manovray;
collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa; batteria di accumulatori per |'alimentazione del
segnale d'allarme e della luce in cabina

- dispositivi previsti dal D.M. 236 (Legge 13); dispositivo citofonico tra |a cabina ed il quadro di manovra

- scaletta nel fondo fossa

- illuminazione del vano di corsa

- installazione in cabina del dispositivo di comunicazione vocale a due vie

- manovalanza in aiuto al montatore

- montaggio senza l'ausilio dei ponteggi

- esame finale degli impianti (95/16/CE)

- dispositivo di riporto al piano

- predisposizione dispositivo per le chiamate di emergenza tramite GSM

La fornitura e la posa in opera dellimpianto di ascensore, comprendera, all'interno delle strutture previste del progetto
esecutivo delle strutture, tutte le parti meccaniche (guide, contrappesi, cabine, porte, macchinario, efc.) e delle parti elettriche
(interruttori automatici di protezione nei locali contatori ENEL, sezionatori elettrici d'emergenza esterni, linee di alimentazione
dai contatori ENEL ai quadri, i quadri elettrici necessari, collegamenti e cablaggi, equipotenzialita e messa a terra, etc.).

Gli interi impianti dovranno essere totalmente prodotti e assemblati da primaria marca nazionale od estera, come tale
riconosciuta ed accettata dalla Direzione dei lavori.

Saranno progettati, costruiti e realizzati a regola d'arte, secondo le vigenti normative (D.L. 31/8/1945 n. 600, D.P.R.
29/5/1963 n. 1497, legge 24/10/1942 n. 1415, Reg. 24/12/1951 n. 1767, D.M. 587/1987, D.Igs. 268/1994, D.lgs. 480/1994,
EN, etc.) e secondo le disposizioni del presente Capitolato.

L'lmpresa esecutrice s'impegna a predisporre, in nome e per conto del Committente tutta la documentazione necessaria per
la domanda di Licenza d'impianto con allegato il fascicolo per 'esame di progetto, per la domanda di Licenza di esercizio e
per il Collaudo dellimpianto.

QOltre a cio, al termine dei lavori, I'lmpresa esecutrice si impegna a consegnare al Committente ed agli Enti cui & dovuta
Dichiarazione di conformita ai sensi della legge 37/08, completa di allegati e redatta secondo modello ministeriale.
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Sulla scorta del paragrafo del presente CSA relativo ai pagamenti, il D.L. non potrd procedere al saldo del
corrispeftivo previsto per la fornitura e posa in opera degli impianti di sollevamento fino a quando I'impresa non

consegnera la documentazione completa attestante I'avvenuto collaudo degli stessi, ovvero alla consegna dei
libretti dell’ascensore.

[7.28 | FOGNATURE |
7.28.1 Reti di fognatura

Le reti di fognatura da eseguire sono tre:

a) quella delle acque bianche per la evacuazione con raccolta in cisterna per uso irfiguo e smaltimento degli afflussi
meteorici in eccesso;

b) quella delle acque nere per la evacuazione delle acque reflue provenienti da bagni (principali e secondari) da realizzarsi
fino all'innesto della fossa tipo Imhoff;

¢) quella delle acque grigie per lo scarico delle cucine e delle lavatrici da a realizzarsi fino allinnesto del degrassatore;

Dalla vasca Imhoff e dal degrassatore & previsto un unico scarico in fognatura, quindi con tubatura da innestare nel pozzetto
tipo SIT dell'ente gestore della rete fognaria nera nel Comune di Cecina.

Le reti di fognatura dovranno esser approntate secondo la distribuzione indicata nelle tavole di progetio esecutivo, nel
rispetto delle quantita, posizioni, dimensionamenti ed ogni altra indicazione, elemento tecnico o prescrizione riportato
graficamente e dalle specifiche e secondo le modalita descritte nel presente paragrafo. La reti di fognatura dovranno essere
realizzate fino al punto di innesto nelle reti comunali che sara indicato direttamente sul posto dagli enti preposti al controllo
dell'esecuzione del corretto allaccio nel Comune di Cecina.

7.28.2 Fognatura bianca e cisterna per uso irrigazione

La rete di fognatura bianca prevede la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla copertura piana,
dalle caditoie e dai grigliati stradali posti nei piazzali esterni, oltre che dal pozzetto di raccolta posto all'interno dell'autoclave.
Gli interventi previsti per la realizzazione della fognatura bianca sono:

- Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai pluviali sara eseguito posando al piede di ogni colonna verticale
pozzetti di raccolta ed ispezione. La linea di fognatura sara composta da ulteriori pozzetti di ispezione da collocare ad
ogni cambiamento di direzione o di innesto (come indicato nel progetto relativo). Linterno dei pozzetti dovra essere
modellato con cls in particolare nelle pareti laterali che devono presentarsi lisce e prive di asperita o sporgenze che
impediscono il regolare scorrere degli scarichi. Dovra essere visibile la tubatura in pvc che sara logicamente passante
allinterno del pozzetto e scoperta nella parte superiore per consentire la verifica dello scorrimento degli scarichi. Sara
necessario provvedere alla verifica del loro stato di conservazione e la loro corretta funzionalita. Non saranno ammessi
elementi o componenti danneggiati, che di conseguenza saranno fatti sostituire dal Direttore dei Lavori. Ciascun pluviale
sara dotato al piede o alla quota del piano finito di progetto esecutivo, di un pozzetto di raccolta ed ispezione. Il pozzetto
sara del tipo in cls prefabbricato delle dimensioni minime di cm 40x40 con tappo di chiusura sempre in cls {per tratti solo
pedonali) ed in ghisa (per tratti carrabili). L'insieme dei collegamenti eseguiti mediante le tubature di pvc poste tra i
singoli pozzetti formeranno il sistema della fognatura bianca.

- Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte (piazzali, autorimessa etc.) saré eseguito
mediante le caditoie ed i grigliati previsti ed indicati nelle tavole di progetto. Le caditoie carrabili saranno in ghisa
poggianti su pozzetti prefabbricati in cls. La linea della fognatura bianca & separata a seconda del tipo di acqua raccolta.
Il progetto prevede che la linea proveniente dai pluviali (copertura piana) sara indirizzata in una vasca di raccolta per
acque piovane a successivo riutilizzo a scopo irriguo dei giardini condominiali.

La vasca di raccolta delle acque piovane dovra essere delle dimensioni indicate nelle tavole di progetto (10 mc). Vedere

paragrafo nel presente CSA.

Nel caso degli spostamenti della posizione dei pluviali su alcune facciate dell'edificio (interne ed esterne), dovranno essere

predisposte tutte quelle opere necessarie per ricollegare la nuova posizione con la rete di fognatura bianca prevista di

progetto.

In particolare dovranno essere riposizionati i pozzetti di ispezione al piede del terminale in ghisa, la nuova tubatura di

collegamento (con pendenza minime dell'1%) in PVC fino all'innesto del successivo pozzetto o del nuovo innesto sulla linea

stradale esistente.

Le dimensioni delle tubature sono indicate nella tavola di progetto esecutivo.

7.28.3 Fognatura nera e grigia
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La rete della fognatura nera e grigia sara realizzata con tubazioni di PVC del tipo certificato a norma UNI EN 1401, nei
diametri previsti nella tavola di progetto, completa di giunti e pezzi speciali.

Le tubazioni saranno alloggiate entro gli scavi sul letto di sabbia, e saranno rinfiancate con calcestruzzo di cemento dopo
essere state posate alla quota di servizio e con le pendenze assegnate da verificarsi secondo la quota di riferimento del
collettore di raccolta comunale.

Le tubazioni, dopo il rinfianco in cls, saranno rinterrate con materiali provenienti dagli scavi. Oltre che le dorsali principali, la
rete comprende anche tutte le opere accessorie previste in sede di progetto quali pozzetti, caditoie, canali di drenaggio,
eventuali stazioni di pompaggio e sollevamento, e sara completata con la rete secondaria d'afflusso a quella principale.

Le quote e le pendenze delle sezioni di scavo saranno eseguite in funzione della quota di scorrimento della fognatura
comunale.

Detti elementi di progetto sono da verificare in sede esecutiva con i rilievi che dovranno precedere la esecuzione dei lavori.
Detti rilievi sono a carico dell’Appaltatore e gia compresi nei prezzi unitari e si eseguono sotto le indicazioni e con il controllo
del Direttore dei Lavori.

Le fognature, che per ragione di quota, potranno essere poste a poca profondita sotto il piano stradale, saranno eseguite con
particolari accorgimenti che prevedono I'esecuzione dei letti di posa e dei rinfianchi, in modo da garantire la stabilita della
forma e della posizione delle tubature anche sotto I'azione di pesanti carichi stradali.

Tubi in pvc per fognature.
Il requisito per I'accettazione delle tubazioni di PVC da impiegare nel corso dei lavori per la realizzazione delle fognature
saranno solo relative al possedimento del certificato a norma UNI EN 1401

Posa in opera tubazioni in pvc rigido tipo fogna

Si procederd, innanzi tutto, allo scavo della trincea secondo i tracciati e le sezioni assegnate con le prescrizioni per gli scavi

ed il rispetto delle quote di fondo stabilite. Gli scavi saranno debitamente difesi e protetti ed il materiale di risulta da

reimpiegare sara depositato in prossimita degli scavi in modo da non impedire la posa dei tubi e consentire agevolmente le

successive opere di rinterro.

Il fondo dello scavo dovra essere correttamente livellato in modo da impedire cedimenti differenziali provvedendo, altresi,

all'esaurimento di acque eventualmente presenti negli scavi.

Sul fondo dello scavo, che dovra essere livellato e liberato da tutto cid che ne impedisce il livellamento o che possa costituire

motivo di forzature e deformazioni, si dovra stendere un letto di posa costituito da sabbia sciolta, in maniera da formare un

piano uniformemente distribuito su cui saranno appoggiati i tubi. Il suo spessore non dovra essere inferiore a cm 10 + 1/10 D

e non dovra contenere pietruzze e materiali similari.

Il tubo, sara posato alla quota di servizio e dovra mantenere la pendenza assegnata per tutto il tragitto. Successivamente

verra rinfiancato con cls e ricoperto con il materiale di risulta dello scavo (spurgato dal pietrame grossolano) per strati

successivi non superiori a 30 cm di altezza. Questi rinterri dovranno essere ben costipati e bagnati per evitare successivi

fenomeni di assestamento delle terre.

I tubi posati a bassa profondita e suscettibili di essere schiacciati da carichi eccessivi a causa del traffico veicolare pili o

meno intenso saranno posati in opera osservando le seguenti prescrizioni:

- con calcestruzzo Rek 100 + 150 sostitutivo della sabbia e, per il resto, come sopra;

- con l'interposizione di un diaframma rigido in calcestruzzo Rck 150, sopra il ricoprimento incoerente, con funzione di
protezione e ripartizione dei carichi: lo spessore del calcestruzzo sara assegnato dalla Direzione dei Lavori, per il resto,
come sopra.

Pozzetti per fognatura nera, bianca e grigia

E' prevista la fornitura e posa in opera di pozzetti per fognatura nera,bianca e grigia di tipo prefabbricato, in calcestruzzo
cementizio con Rck 250 Kg/cmg, delle dimensioni interne minime di cm 40 x 40, o di diversa dimensione se indicato nel
progetto esecutivo, di altezza a richiesta, completi di chiusino in ghisa (carrabile) ad alta resistenza atto a sopportare un
traffico di tipo pesante (se posizionati in corrispondenza di fratti eventualmente carrabili) e con chiusino in calcestruzzo per
tratti interessati solo da traffico pedonale.

| pozzetti dovranno appoggiare sopra un massetto di conglomerato cementizio magro, alto non meno di cm 10. Il rinfianco
saré realizzato con materiale arido costipato.

Potra essere necessario posizionare, se richiesto in sede di richiesta di allacciamento alla rete della fognatura comunale,
idonei pozzetti di raccordo di tipo sifonato.

Vasca tipo Imhoff

E' prevista la fornitura e posa in opera di una vasca tipo Imhoff dimensionata per il numero di residenti {posti letto) di
progetto come specificato nella tavola 12 di progetto esecutivo architettonico. Le modalita realizzative per la posa in opera
della vasca sono le medesime per la posa della cisterna interrata per la raccolta dell'acqua piovana o comunque come da
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scheda tecnica del prodotto selezionato. L'ubicazione della vasca é indicata nella tavola 12 di progetto esecutivo. La vasca
sara del tipo carrabile in quanto posizionata nel piazzale adibito al transito dei veicoli.
La vasca raccoglie tutta la fognatura nera e le linee della fognatura grigia dopo il trattamento dei degrassatori e l'uscita della
vasca Imhoff sara collegata con il pozzetto SIT prima dellimmissione degli scarichi nella rete comunale.

Vasca tipo degrassatore

E’ prevista la fornitura e posa in opera di due degrassatori (uno per ciascuno edificio) da dimensionare per il numero di
residenti (posti letto) come indicato nella tavola 12 di progetto esecutivo architettonico. | degrassatori saranno di tipo
carrabile in quanto posizionati nel piazzale adibito al transito dei veicoli. Le modalita realizzative per la posa in opera della
vasca sono le medesime per la posa della cisterna interrata per la raccolta dell'acqua piovana o comunque come da scheda
tecnica del prodotto selezionato. | degrassatori dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. sentito anche il parere
del D.O. degli impianti L'ubicazione dei degrassatori & indicata nelle tavole di progetto esecutivo.

| degrassatori saranno collegati alla fognatura nera prima del loro ingresso nella vasca tipo Imhoff.

[7.29 | OPERE ESTERNE

7.29.1 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne che dovranno essere eseguite saranno del tipo:
- Masselli autobloccanti in cls pieni (per percorsi carrabili e pedonali);

Le superfici da realizzare con la pavimentazione in masselli sono indicate nella tavola di progetto e sono riservate ad un uso
pertinenziale, per il transito e la sosta di autoveicoli e per la creazione di percorsi pedonali. | masselli autobloccanti in cls
prefabbricato saranno tali da garantire e complessivamente migliorare la tenuta durante la manovra dei mezzi carrabili nel
colore rosso o nocciola a scelta della Direzione dei Lavori (previa presentazione di adeguata campionatura da parte
dellimpresa appaltatrice).

Le pavimentazioni dovranno essere eseguite al termine e dopo la verifica delle linee di fognatura bianca, nera e grigia, dopo
la posa dei cavidotti e delle tubature dei servizi generali: telefono, energia eletirica, gas e acqua.

7.29.2 Aree carrabili di transito e manovra e percorsi pedonali

Preparazione del sottofondo per carreggiate e percorsi pedonali

Il terreno interessato dalla costruzione dei percorsi che dovra sopportare la sovrastruttura verra preparato asportando il
terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o stabilita dalla D.L..

| piani di posa dovranno anche essere liberi da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi.

Il piano di posa realizzato dovra essere costipato, per uno spessore di almeno cm 25, con adatto macchinario

Pavimentazioni in masselli in cls di tipo autobloccante pieno

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito, avanti I'appalto, da parte dell Amministrazione
appaltante, Ilmpresa dovra preparare, a sue spese, i campioni dei materiali e delle loro lavorazioni, e sottoporli
all'approvazione della D.L., alla quale spettera, in maniera esclusiva, di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della D.L., quali termini di confronto e di
riferimento.

La D.L. ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice,
pavimento, ecc.), la formazione e disposizione dei vari masselli e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti,
la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che
la stessa D.L. potra fornire alllmpresa all'atto dell'esecuzione; e questultima avra I'obbligo di uniformarsi a tali norme. Le
prescrizioni della DD.LL., in merito a quanto sopradetto, non comportano diritti allimpresa circa il prezzo applicato in quanto
gia considerato nella formazione dell'elenco prezzi unitario.

Le pavimentazioni dei percorsi carrabili e pedonali, saranno realizzate in masselli in cls di tipo autobloccante di tipo pieno.
Prima di dare inizio ai lavori I'Appaltatore dovra sottoporre una adeguata campionatura di prodotti rispondenti alle
caratteristiche minime indicate di seguito al Direttore dei Lavori. | campioni dei materiali resteranno depositati nell'ufficio del
Direttore dei Lavori al quale spettera, in maniera insindacabile, di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni e di
scegliere quello pil idoneo per I'esecuzione dei lavori.

Le uniche caratteristiche vincolanti da rispettare nella selezione dei prodotti sono:

- spessore minimo dell'elemento di pavimentazione in cls cm 6;

- finitura; del tipo doppio strato burattata;

- dimensioni: variabili e miste. Sono preferite quelle che aumentano il grado di bloccaggio tra elemento ed elemento
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= colori: disponibilitd minima di due colori (rosso e nocciola);

Il Direttore dei Lavori ha inoltre |a facolta di prescrivere le misure dei vari elementi da montare, la formazione e disposizione
dei vari massell, la individuazione di eventuali spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamento della
venatura, ecc., secondo i disegni costruttivi che la stessa Direzione dei Lavori potra fornire alllmpresa all'atto
dell'esecuzione; L'impresa sara tenuta ad uniformarsi a tali indicazioni costruttive.

Le prescrizioni del Direttore dei Lavori, in merito a quanto sopradetto, non comportano diritti all'impresa circa il prezzo
applicato in quanto gia considerato nella formazione dell'elenco prezzi unitario.

Per la posa in opera dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti e le indicazioni contenute nella scheda del prodotto
selezionato.

Il ogni caso, e pit in generale il pavimento di masselli autobloccanti in cls sara posato nel seguente modo:

- esecuzione di uno scavo di circa cm 45 rispetto alla quota finale della pavimentazione finita e posata in opera;

stesa di uno strato di misto granulare arido di cm 30 a 34;

stesa di uno strato di pietrisco o lisetta di pezzatura variabile da 4 a 5 dello spessore minimodacm5a9;

posa dei masselli in cls dello spessore minimo di cm 6;

Durante la posa saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti
integralmente. La pavimentazione saré successivamente battuta con apposita piastra vibrante e cosparsa in superficie di
sabbia fine (granulometria 0-2 mm), pulita ed asciutta. La rimozione dell'eccesso di sabbia avverra dopo un periodo di tempo
sufficiente a garantire un corretto intasamento dei giunti.

Le pavimentazioni dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici minimi per i quali la conformita dovra essere dichiarata
dal produttore: prova di resistenza all'abrasione - norma Pavitalia NPA 001-9 gia UNI EN 1338 — classe A.

7.29.3 Altri elementi in CLS e pezzi speciali

Cordoli e pezzi speciali in calcestruzzo.

I cordoli e i pezzi speciali in cls dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di
progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla
D.L. all'atto dell'esecuzione.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito, avanti I'appalto, da parte dell Amministrazione
appaltante, I'lmpresa dovra preparare, a sue spese, i campioni dei materiali e delle loro lavorazioni, e sottoporli
allapprovazione della D.L., alla quale spettera, in maniera esclusiva, di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della D.L., quali termini di confronto e di
riferimento.

La D.L. ha la facoltd di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice,
pavimento, ecc.), la formazione e disposizione dei vari elementi, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la
suddivisione dei pezzi, I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa D.L. potra
fornire all'lmpresa all'atto dell'esecuzione; e questultima avra l'obbligo di uniformarsi a tali norme. Le prescrizioni della
DD.LL., in merito a quanto sopradetto, non comportano diritti all'impresa circa il prezzo applicato in quanto gia considerato
nella formazione dell'elenco prezzi unitario.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie
prescelta.

| cordoli e tutti i pezzi speciali in calcestruzzo non gelivo avranno le dimensioni stabilite nei particolari costruttivi e nelle tavole
di progetto. Tutti i cordoli e i pezzi speciali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- finitura superficiale come da progetto esecutivo

- resistenza agli urti causati dai veicoli stradali

- resistenza ai cicli di gelo disgelo

- impasto realizzato con impiego di cemento ad alta resistenza R425 ed inerti selezionati in almeno 4 pezzature aventi
dimensione massima dell'aggregato 10 mm.

Sono compresi la fornitura degli inerti e leganti necessari e di ogni altro onere per dare il cordolo posato a regola d'arte.

| cordoli e | pezzi speciali in calcestruzzo dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici minimi per i quali la conformita
dovra essere dichiarata dal produttore:

UNI EN 1340 - CORDOL! DI CALCESTRUZZO PER

NORMA DI RIFERIMENTO PAVIMENTAZIONI
MARCATUR UNITA VALORI
CARATTERISTICA TECNICA A DIMISURA SECONDO | CRITERI DI
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) ) singolo> 2,8
Resistenza a flessione S MPa caratteristioa > 3.5
Durabilita: resistenza agli agenti climatici A % soddisfacente
Resistenza allo scivolamento / slittamento BPN soddisfacente
Reazione al fuoco classe Al

In assenza di una adeguata massa di contrasto (es. muro edifico esistente), il perimetro della pavimentazione in masselli in
cls dovra essere realizzato con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso. Le dimensioni del cordolo saranno indicativamente di
cm 12/15x25x100, il colore sara grigio, il peso dell'elemento sara di circa 77 kg/m, la finitura sara del tipo a doppio strato
martellinata.

In particole i cordoli saranno disposti in corrispondenza dei confini con le altre aree pertinenziali 0 comunque in assenza di
un adeguata massa a contrasto della pavimentazione da posare.

La faccia superiore in vista del cordolo presentera da un lato un bordo con un leggero smusso a 45° mentre |'altro bordo
sara arrotondato con un raggio di curvatura indicativamente di cm 3 ed una inclinazione di circa 8° che continua lungo la
faccia in vista del cordolo per un’altezza di circa cm 15. A questo livello dovra partire la pavimentazione contigua al cordolo.
Le facce di contatto tra un cordolo ed un altro avranno una specifica lavorazione del tipo maschio/femmina.

| cordoli e i pezzi speciali in cls dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni
costruttivi della pavimentazione esterna ed essere lavorati a seconda delle prescrizioni generali sopra riportate o comunque
secondo le schede tecniche del prodotto selezionato. In assenza di ulteriori indicazioni sara cura del Direttore dei Lavori
prescrivere le opportune istruzioni o indicazioni all'atto dell'esecuzione.

7.29.5 Armadi contatori energia elettrica, gas, telefonia e acqua

Nella tavola di progetto architettonico relativo alle opere di sistemazione esterne e a verde sono indicate le posizioni con i
dettagli esecutivi per la realizzazione dei vani contatori per energia elettrica, gas, telefonia e acqua. La realizzazione dovra
essere eseguita in muratura del tipo doppio UNI nelle dimensioni indicative di progetto esecutivo o comunque a seguito delle
istruzioni ricevute dai singoli enti fortori dei collegamenti di rete.

Le armadiature saranno corredate di sportellerie da realizzare con telai perimetrale portante in lega di alluminio e ante o
specchiature in pannelliflastre in alluminio colorato. Le specchiature dovranno possedere nella parte alta e bassa opportune
asole di ventilazione (solo per zone gas). | telai saranno fissati saldamente alle murature. L'interno dei vani dovra essere
intonacato e tinteggiato.

La chiusura delle sportellerie dovra essere garantita mediante una chiave a quadrotto (di quelle in dotazione alle aziende per
le letture dei contatori) con blocco orizzontale per impedire la rotazione 360° della levetta di chiusura.

7.28.7 Impianti di distribuzione allacciamenti servizi di rete e pozzetti

Nella tavola di progetto esecutivo degli impianti sono indicati i tracciati dei cavidotti da porre in opera per la predisposizione
degli allacciamenti finali dei vari servizi di rete. In particolare & prevista la posa in opera dei corrugati per linee elettriche, gas,
acqua e telefoniche e dei relativi pozzetti.

17.30 | SISTEMAZIONI A VERDE ED IRRIGAZIONE |

Garanzia di attecchimento

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giomni a decorrere dall'inizio della prima stagione vegetativa
successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.

{'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra D.L. e Impresa entro 20 giorni dalla scadenza del
periodo sopra definito.

L'Impresa ¢ tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le part.

7.30.1 Generalita

Le sistemazioni a verde riguardano i seguenti lavori:
- spandimento in cantiere di terra selezionata;
- piantumazione di alberature {nella posizione e nel numero indicato nelle tavole di progetto esecutivo);
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- Seminagione a prato;
= Realizzazione dell'impianto di irrigazione;

7.30.2 Spandimento di terra selezionata

Lo strato superficiale del lotto per una profondita di almeno cm 30 che sara destinata a verde dovra essere realizzato
mediante lo spandimento di terra specifica da coltivo. Le caratteristiche chimiche del terreno dovranno rispettare i parametri
imposti per legge per le aree a verde residenziali

La terra di coltivo dovrd essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni
agronomiche del terreno dopo la posa in opera od ogni altro elemento intrusivo (residui di cantiere in genere).

Prima dell'arrivo del terreno selezionato in cantiere, Vimpresa dovré preparare le superfici di destinazione. Le aree dovranno
essere accuratamente ripulite da ogni detrito proveniente dalle precedenti lavorazioni o comunque dovuto dall'uso al
quale era precedentemente destinato. In particolare non dovranno essere presenti sulle aree materiali del tipo: residui di
laterizi, mattoni o blocchi di murature, colate o gettate di cls, residui di armature in ferro o altri materiali metallici, residui di
legno di casseforme, residui di pavimentazioni rivestimenti o marmi, residui di materiale plastico (tipo bottiglie, contenitori,
sacchetti cellophane od altro similare), pezzi di tubature in pvc o pannelli isolanti, parti di cavi elettrici idrici e quanto altro
possa essere considerato rifiuto. La D.L. effettuera un sopralluogo nelle aree oggetto di ricarico di terra da coltivo per dare
I'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di spandimento del terreno. Tale autorizzazione sara apposta sul G..L.

Lo spandimento del nuovo terreno dovra essere eseguito su tutta I'are di cantiere mediante I'utilizzo di mezzi meccanici
idonei alla lavorazione richiesta e che non procurino danno alle opere precedentemente realizzate nel sottosuolo {fognature
e canalizzazioni elettriche, gas, acqua, linee telefoniche).

7.30.3 Piantumazione di arbusti e alberi

Il progetto prevede la piantumazione di alberature secondo I'ubicazione e le distanze previste nella tavola di progetto di
sistemazione del verde.

In particolare sono previsti:

n® 13 Pioppo Cipressino - caratteristiche: circonferenza del fusto misurata ad 1 ml di altezza dal terreno compresa tra 10 e
12 cm;

Le alberature dovranno essere fornite e messe a dimora predisponendo una buca da eseguirsi a mano o con pala
meccanica delle dimensioni necessarie a contenere 'apparato radicale per tutta la sua estensione. Sul fondo dello scavo
dovra essere steso un adeguato strato di “stallatico” ed il rinterro dovra essere eseguito con terra di coltivo.
Successivamente il terreno dovréa essere costipato ed innaffiato per tutto il periodo ( a seconda della stagione) e dovranno
essere posti in opera i pali tutori per avere la garanzia di attecchimento.

Eventuale terra di risulta dovra essere conferita in discarica.

7.30.4 Seminagione a prato

Il progetto prevede la seminagione a prato di tutte le superfici a verde. La seminagione dovra essere costituita da un
miscuglio di semi da spandere su terreno da coltivo precedentemente predisposto. In particolare, visto I'andamento
planimetrico e altimetrico del lotto queste superfici dovranno risultare liberate da piante, dissodate, pianeggianti e livellate. Le
sementi dovranno essere composte da essenze ad alto grado di germinabilita’ e purezza e l'impresa dovra attestarne le
qualitd mediante la presentazione di idonea certificazione. Nella seminagione a prato & compresa la concimazione del
eterno.

7.30.5 Impianto di irrigazione

Il progetto prevede il riutilizzo delle acque meteoriche solo per l'irrigazione delle superfici a verde e dovra essere collegata al
circuito di irrigazione ad anello, completo di tutti gli accessori, cosi come rappresentato negli elaborati di progetto esecutivo.

I sistema di irrigazione a partire dalla cisterna di raccolta interrata dovra essere costituito da:

- Pompa completamente sommergibile per acque meteoriche per montaggio sommergibile. Unita completamente in ghisa
grigia, guamizione lato pompa in SiC/SiC, guarnizione lato motore in NBR (versione H) o SiC/SiC (versione G).
Raccordo di mandata con uscita orizzontale e attacco flangiato. Motore autoraffreddante (motore F) per il collegamento
diretto o stella-triangolo con salvamotore termico (motore T a seconda del modello) e camera di tenuta. Su richiesta la
camera di tenuta pud essere sorvegliata tramite elettrodo esterno. Unita con motore T 20.1 dotato di camera perdite
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sorvegliata da un interruttore a galleggiante. Cavo di collegamento di 10 m a tenuta; acqua longitudinale (solo motore T)

con estremita libera;
- Sistema di irrigazione costituito da tubazioni in Pead diametro 20 e 25 mm;
- Pozzetti di ispezione 30x30 mm con allinterno un rubinetto di intercettazione ed un punto di presa acqua con

portagomma.

Nella realizzazione dell'impianto di irrigazione dovranno essere seguite tutte le indicazioni contenute negli elaborati di
progetto esecutivo degli impianti per quanto riguarda le linee di distribuzione le apparecchiature e tutti i componenti indicati
nel presente paragrafo.

L'impresa appaltatrice durante la posa dei serbatoi dovra porre in atto le opere necessarie affinché il serbatoio interrato non
subisca movimenti dovuti ad eventuali forze di galleggiamento dovute a falda. Le condotte di raccolta delle acque piovane
prima dellingresso ai serbatoi dovranno essere eseguite come da schema di progetto esecutivo (materiali e
dimensionamenti). Dovra essere previsto un idoneo sistema di troppo pieno per lo smaltimento dellacqua eccedente alla
capacita del serbatoio.

Ogni altra indicazione potra essere desunta dalle tavole di progetto esecutivo.

7.30.6 Altre caratteristiche dei materiali

Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi limpresa dovra fornire pali di sostegno (tutori) che dovranno essere adeguati, per diametro e
altezza alle dimensioni delle specie vegetali da tutorare in maniera da assicurare la duratura verticalita nel tempo. | tutori
dovranno essere posizionati secondo quanto specificato nell’Elenco prezzi e nei dettagli tecnici.

| tutori dovranno essere di legno, torniti, appuntiti dalla parte della estremita di maggiore diametro, trattati in autoclave con
prodotti contro il deterioramento e le muffe.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale
assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di
adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di
ferro o altro materiale inestensibile).

Materiale vegetale.

Per "'materiale vegetale" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per
I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n° 987 e 22/5/1973 n°
269 e successive modificazioni e integrazioni. L'lmpresa dovra dichiarame |a provenienza alla D.L..

La D.L. si riserva comunque la facolta di effettuare, contestualmente all'lmpresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza
allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel
presente Capitolato, nell'Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari
che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente
alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta,
cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fomite sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate
nellElenco prezzi e nelle successive voci particolari.

L'lmpresa dovra far pervenire alla D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante
verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, Ilmpresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino
sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi,
protezioni e modalita di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non
abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il
pit breve possibile.

In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora
non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Alberi
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della
specie.
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Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse
cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere,
attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di
tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla. Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati
alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, |a terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale
eccessivamente sviluppato lunge la superficie del contenitore stesso.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco prezzi secondo quanto segue:

- altezza dell'albero = distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura = distanza intercorrente fra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca principale pil
vicina;

- circonferenza del fusto = misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione della
D.L)

7.30.7 Modalita di esecuzione dei lavori

Drenaggi localizzati e impianti tecnici

Successivamente alle lavorazioni del terreno I'lmpresa dovra preparare, sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni della
D.L., gli scavi necessari alla installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi
degli impianti tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione, dovranno essere
installate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo di 40 ¢cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri
interventi di riparazione, essere convenientemente protette e segnalate.

L'lmpresa dovra completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le
opere accessorie.

Dopo la verifica e I'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della D.L., I''mpresa dovra colmare le trincee e
ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti.

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la
collocazione e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione.

Ultimati gli impianti, I''mpresa dovra consegnare alla D.L. nelle scale e con le sezioni e i particolari richiesti, gli elaborati di
progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, in difetto di questi, produrre una planimetria che riporti I'esatto
tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piii ampie possibili in rapporto alla
grandezza delle piante da mettere a dimora.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non utilizzato o, a insindacabile giudizio della D.L. non ritenuto idoneo, dovra essere
allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree predisposte dall'lmpresa a sua cura e spese.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici
non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Apporto di terra di coltivo

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I''mpresa in accordo con la D.L., dovra verificare che il terreno in sito sia
adatto alla piantagione, in caso contrario dovra apportare terra di coltivo in quantita sufficiente a formare uno strato di
spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano
frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sara utilizzata, secondo le istruzioni della D.L., insieme
a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere
approvate dalla D.L.

Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli
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Alcuni giorni prima della piantagicne, I'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche
gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni
della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le
piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.
L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato al colletto e
aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in
€CCesso0.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere
immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle estremita delle radici, privato
di quelle rotte o danneggiate.

Gli alberi dovranno essere messi in opera con palo tutore come richiesto dal progetto. Il palo dovra esser infisso nel fondo
della buca predisposta per la messa a dimora dell'albero; non dovra danneggiare la zolla e non essere a contatto diretto con
la pianta. Gli ancoraggi dovranno risultare saldissimi al suolo e tenere conto della direzione dei venti dominanti.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente
orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra essere effettuato, a
seconda delle necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la D.L. decida che all'atto dellimpianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, I'lmpresa avra
cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre
subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della
terra attorno alle radici e alla zolla.

Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I'lmpresa, dovra eseguire, se necessario per eliminare ogni ondulazione,
protuberanza, buca o avvallamento, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la
formazione di un letto di terra vegetale fine ed uniforme. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati
dallarea del cantiere a cura e spese dell'Impresa.

Formazione dei prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla
piantagione, e alle irrigazioni .

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e
arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e
degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o di piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

| vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi
non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento
del terreno o ad altre cause .

Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno, I'area sara, su indicazioni della D.L., seminata con uniformita e rullata convenientemente.

I miscuglio dovra essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto e essere accettato dalla D.L..

Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
Si definisce manutenzione le ultime operazioni da effettuare per I'avviamento all'esercizio dell'opera compiuta; il periodo
perdurera fino a 90 (novanta) giorni dopo ['inizio della prima stagione vegetativa.

Sostituzione fallanze.

Le piante che per qualsiasi ragione non avessero attecchito saranno sostituite, a cura dell'Appaltatore, con altre identiche per
genere, specie e dimensioni, nella prima stagione favorevole per I'impianto dopo I'accertamento del mancato attecchimento.
Analogamente I'lmpresa dovra riseminare ogni superficie di tappeto erboso che presenti crescita irregolare o difettosa ove
I'erba non abbia attecchito, nella prima stagione favorevole per l'impianto dopo I'accertamento del mancato attecchimento.
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