



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

Lavori di demolizione di un edificio di ERP di complessivi 125 alloggi e locali pertinenziali posto nel Comune di Livorno – Quartiere Shangay – Isolato 419.

Finanziamento con Fondi della Legge 560/93 (Delibera GR n. 06/2010).

CIG. N. 1566562FD7

CUP C49C10000510002

- A seguito di procedura negoziata l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla **S.R.L. C.R.M. ESCAVAZIONI – Via Piave, 82 – Empoli (FI)** con il ribasso del 39,43% sull'importo a base di gara di Euro 301.095,80 (+ Euro 16.881,36 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso), come da Decisione di questa Società n. 527/Supporto Organi e Direzione del 24/05/2011.

L'espletamento mediante procedura negoziata - ai sensi dell'art. 122 c. 7 bis del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr. - vista l'entità e la natura dei lavori da appaltare, ha garantito alla Stazione Appaltante tempi brevi ed economicità della procedura.

- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) SOC. COOP. ACLI LABOR – ROSIGNANO MARITTIMO FRAZ. ROSIGNANO SOLVAY (LI); 2) S.R.L. BUSISI ECOLOGIA – GROSSETO; 3) S.R.L. CONSORZIO BLU BONIFICA S.R.L. – GROSSETO; 4) S.P.A. C.E.M.E.S. – PISA; 5) SOC. COOP. C.M.S.A. – MOTECATINI TERME (PT); 6) S.R.L. C.R.M. ESCAVAZIONI – EMPOLI (FI); 7) SOC. CONS. A R.L. G.A.P.C.S. – FIRENZE; 8) S.P.A. ISOLVER – CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI); 9) S.R.L. PANCHETTI COSTRUZIONI GENERALI – SAN GIULIANO TERME FRAZ. GHEZZANO (PI); 10) S.P.A. TESECO – OSPEDALETTO (PI); 11) S.R.L. VARVARITO LAVORI – FIRENZE; 12) S.R.L. VERSEILEDILE – MASSAROSA FRAZ. PIANO DI MOMMIO (LU).
- Hanno presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, e sono state ammesse le ditte indicate ai numeri 1), 2), 3), 6) e 12). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Arch. Massimo Colombo, dipendente della Società.

Livorno, 01/06/2011

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Avv. Stefano Taddia)