

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
- Viale I. Nievo 59/61 – 57122 LIVORNO

COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DELLA
L. 55/90 E DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163.

**Lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi al cortile degli edifici
posti nel Comune di Livorno – Via Lorenzini n. 11/27.**

**Finanziamento ai sensi della Legge 24/12/1993 n. 560 e Fondi
Condominiali.**

- A seguito di procedura ristretta, con decisione n. 132/Supporto Organi e Direzione del 21/8/2007, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla S.r.l. CO.GI.PA. di Giugliano in Campania (NA), con il ribasso del 13,931% sull'importo a base di gara di Euro 245.068,06 (+ Euro 12.253,39 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) S.a.s. CO.GE.BOR. – CESA (CE); 2) S.r.l. IMEG – VISIGNANO DI CASCINA (PI); 3) S.r.l. GAETANO BELLABARBA – LIVORNO; 4) S.r.l. CO.GI.PA. – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA); 5) S.c.a.r.l. ITACA – CASTELTERMINI (AG); 6) S.r.l. AL.PA. – SERRAZZANO (PI); 7) S.r.l. IMPIANTISTICA MERIDIONALE – CAIVANO (NA); 8) S.n.c. GEOM. CECCHETTI R. & C. – PISA; 9) S.n.c. LA FORTEZZA di Allori Walter – LIVORNO; 10) S.r.l. OLIVA COSTRUZIONI & SERV. – NAPOLI; 11) DITTA EDILTECNICA DI COPPETO V. – MARANO DI NAPOLI (NA); 12) S.a.s. CENTAURO – FIRENZE; 13) DITTA IMPRESA COSTRUZIONI DI SANTI – CASCINA (PI); 14) S.r.l. EDILSTRADE di Tincolini – S. RUFFINO – LARI (PI);
- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le Ditte indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11). Non sono state ammesse le Ditte indicate ai numeri 5) e 9). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con l'individuazione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 c. 1, 3 e 4, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è il Geom. Diego Minuti, dipendente della Società Appaltante.

Livorno, 27/08/2007

LA PRESIDENTE
(D.ssa Anna Maria Biricotti)