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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scavi e rinterri  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
01.A04.001.0 sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
01 SCAVO DI SPLATEAMENTO (Qmedia: 1,50 ml)
21/10/2012 Quota accantonata in cantiere per rinterri futuri *(par.ug.=1/2) 0,50 2060,00 1,500 1´545,00

SOMMANO mc 1´545,00 3,08 4´758,60

2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
01.A04.001.0 sciolti compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche
02 fino alla distanza di Km. 20
21/10/2012 SCAVO DI SPLATEAMENTO (Qmedia: 1,50 ml)

Quota da destinare a smaltimento presso p.d. 0,50 2060,00 1,500 1´545,00

SOMMANO mc 1´545,00 19,06 29´447,70

3 SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per trovanti superiori
01.A04.028.0 a mc.0,50
03 Smaltimento presso siti autorizzati di manufatti in pietra e cls
05/11/2012 insistenti sull'area allo stato attuale

Pista di pattinaggio 18,00 7,000 0,300 37,80
Seduta in cls 5,30 0,300 0,600 0,95
Cordolatura in cls *(lung.=19,00*2+10,00*2+5,30*2+6,50*2+6,00) 87,60 0,120 0,250 2,63
Aiuola *(lung.=58,00+55,00) 113,00 0,120 0,250 3,39

SOMMANO mc 44,77 22,52 1´008,22

4 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di
01.B04.003.0 esposizione ambientale X0 classe di resistenza caratteristica C 12/15
01 Mpa - consistenza S3 semifluida
21/10/2012 MAGRONE DI FONDAZIONE

Corpo 1 894,14 0,100 89,41
Corpo 2 894,14 0,100 89,41
Platea di collegamento 174,74 0,100 17,47
Autoclave corpo 1 18,90 0,100 1,89
Autoclave corpo 2 18,90 0,100 1,89

SOMMANO mc 200,07 93,90 18´786,57

Parziale Scavi e rinterri  (Cat 1) euro 54´001,09

Strutture di fondazione  (Cat 2)

5 getto in opera di calcestruzzo per strutture interrate e di fondazione
01.B04.005.0 in terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale XC2
02 classe di resistenza caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4
21/10/2012 fluida

PLATEA DI FONDAZIONE
Corpo 1 851,56 0,700 596,09
Corpo 2 851,56 0,700 596,09
Collegamento 166,42 0,700 116,49
Autoclave corpo 1 18,00 0,500 9,00
Autoclave corpo 2 18,00 0,500 9,00
Fossa ascensore corpo 1 3,00 7,61 22,83
Fossa ascensore corpo 2 3,00 7,61 22,83

SOMMANO mc 1´372,33 113,99 156´431,90

6 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
207.40.002/ 003) tipo Fe B 44 k controllato

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 210´432,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210´432,99

003) tip PLATEA DI FONDAZIONE
21/10/2012 ARMATURA PRINCIPALE SUPERIORE 16921,180 16´921,18

ARMATURA PRINCIPALE INFERIORE 16921,180 16´921,18
TRAVI
Armatura longitudinale *(lung.=2066,212+905,655+203,018) 6,00 3174,89 19´049,34
Armatura trasversale 6,00 584,70 3´508,20

ARMATURE AGGIUNTIVE
Cavallotti (1F8 ogni mq.) 2033,500 2´033,50
Armatura a punzonamento 5096,060 5´096,06

1521,700 1´521,70
FOSSA ASCENSORE
Attesa 6,00 330,00 1´980,00
Orizzontale 6,00 58,86 353,16

SOMMANO kg 67´384,32 1,66 111´857,97

7 Casseformi legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
01.B02.002.0 CASSEFORME PLATEA DI FONDAZIONE 200,641 200,64
01 FOSSA ASCENSORE 6,00 9,10 54,60
21/10/2012

SOMMANO mq 255,24 25,17 6´424,39

8 Impermeabilizzazione a penetrazione capillare per calcestruzzo di
IMP.STR.00 colore grigio, dato a "spolvero" o a pennello
1 MAGRONE DI FONDAZIONE
21/10/2012 Corpo 1 894,14 0,100 89,41

Corpo 2 894,14 0,100 89,41
Platea di collegamento 174,74 0,100 17,47
Autoclave corpo 1 18,90 0,100 1,89
Autoclave corpo 2 18,90 0,100 1,89

PLATEA DI FONDAZIONE
Corpo 1 851,56 0,700 596,09
Corpo 2 851,56 0,700 596,09
Collegamento 166,42 0,700 116,49
Autoclave corpo 1 18,00 0,500 9,00
Autoclave corpo 2 18,00 0,500 9,00
Fossa ascensore corpo 1 3,00 7,61 22,83
Fossa ascensore corpo 2 3,00 7,61 22,83

SOMMANO mq 1´572,40 6,31 9´921,84

9 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo di dimensione
IMP.STR.00 20x25 mm, composto da bentonite di sodio naturale e da miscele
2 elastomeriche, o similari, in grado di espandersi a contatto con
21/10/2012 l'acqua e non essere dilavabile, eseguito su superfici di posa

regolarizzate
SALCICCIOTTO BENTONITICO
Muri peimetrali autorimessa *(lung.=59,500+39,430+5,600) 2,00 104,53 209,06
A detrarre:
Ingresso autorimessa 2,00 5,60 11,20
Porta autoclave 2,00 1,40 2,80

Muri perimetrali autoclave *(lung.=4,93+3,25+4,93) 2,00 13,11 26,22

SOMMANO ml 249,28 14,38 3´584,65

10 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC vergine per giunti di
IMP.STR.00 ripresa dei getti in calcestruzzo, ad uso esterno, resistente alle medie
3 sollecitazioni longitudinali, resiste dal ... ica, previa opportuna
21/10/2012 pulizia delle parti da unire. Il profilo va fissato ai casseri di

contenimento tramite chiodatura.
GIUNTO VERTICALE IN PVC
Muri autorimessa *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 2,600 3,12
(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,580 1,90

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 5,02 342´221,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,02 342´221,84

SOMMANO ml 5,02 15,80 79,32

Parziale Strutture di fondazione  (Cat 2) euro 288´300,07

Strutture in elevazione  (Cat 3)

11 getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione con bassa
01.B04.004.0 umidità, classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza
02 caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4 fluida
22/10/2012 MURI PERIMETRALI AUTORIMESSA ED AUTOCLAVE

Muri autorimessa
Corpo 1 73,803 73,80
Corpo 2 73,803 73,80
Muri autoclave
Corpo 1 7,338 7,34
Corpo 2 7,338 7,34

SOMMANO mc 162,28 113,99 18´498,30

12 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
207.40.002/ 003) tipo Fe B 44 k controllato
003) tip MURI PERIMETRALI AUTORIMESSA ED AUTOCLAVE
21/10/2012 Autorimessa

Armatura Longitudinale
Corpo 1 2297,590 2´297,59
Corpo 2 2297,590 2´297,59
Armatura Trasversale
Corpo 1 3988,470 3´988,47
Corpo 2 3988,470 3´988,47

Autoclave
Armatura Longitudinale
Corpo 1 292,740 292,74
Corpo 2 292,740 292,74
Armatura Trasversale
Corpo 1 549,320 549,32
Corpo 2 549,320 549,32

SOMMANO kg 14´256,24 1,66 23´665,36

13 Casseformi legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
01.B02.002.0 e muri
02 CASSEFORME MURI PERIMETRALI AUTORIMESSA ED
22/10/2012 AUTOCLAVE

Autorimessa
Corpo 1 417,580 417,58
Corpo 2 471,580 471,58

Autoclave
Corpo 1 66,270 66,27
Corpo 2 66,270 66,27

SOMMANO mq 1´021,70 32,65 33´358,50

14 Impermeabilizzazione a penetrazione capillare per calcestruzzo di
IMP.STR.00 colore grigio, dato a "spolvero" o a pennello
1 IMPERMEABILIZZAZIONE A PENNELLO
21/10/2012 Muri peimetrali autorimessa *(lung.=64,90+5,20) 2,00 70,10 1,580 221,52

(lung.=39,40+5,40) 2,00 44,80 2,600 232,96

Muri perimetrali autoclave *(lung.=4,93+3,25+4,93) 2,00 13,11 2,600 68,17

SOMMANO mq 522,65 6,31 3´297,92

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 421´121,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 421´121,24

15 Fornitura e posa in opera di membrana in PEHD con facce di
IMP.STR.00 diverso colore e semiconi opposti sovrammettibili h 8 mm,
4 resistenza a compressione 150 kN/mq, antiradice, resistente da -30 a
21/10/2012 +80 gradi, in rotoli da 20 mm:

spessore 6/10 mm, peso 600 g/mq
MEMBRANA PROTETTIVA CONTROTERRA
Muri peimetrali autorimessa *(lung.=39,40+5,40) 2,00 44,80 2,600 232,96

Muri perimetrali autoclave *(lung.=4,93+3,25+4,93) 2,00 13,11 2,600 68,17

SOMMANO mq 301,13 7,18 2´162,11

16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 30 per opere
207.02.008/ strutturali in elevazione, compreso sollevamento:
002) flu  002) fluido, S4
21/10/2012 STRUTTURE IN ELEVAZIONE

LIVELLO -1: da platea di fondazione al 1° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore 6,00 3,53 21,18
Setti vano scala 6,00 2,19 13,14
Trave vano scala 6,00 3,09 18,54
Pilastri 6,00 9,10 54,60
Travi impalcato 6,00 23,53 141,18

LIVELLO 0: dal 1° impalcato al 2° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore 6,00 4,04 24,24
Setti vano scala 6,00 2,46 14,76
Trave vano scala 6,00 3,17 19,02
Pilastri 6,00 8,88 53,28
Travi impalcato 6,00 22,37 134,22

LIVELLO 1: dal 2° impalcato al 3° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore 6,00 4,00 24,00
Setti vano scala 6,00 2,43 14,58
Trave vano scala 6,00 3,15 18,90
Pilastri 6,00 8,76 52,56
Travi impalcato 6,00 22,37 134,22

LIVELLO 2: dal 3° impalcato al 4° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore 6,00 4,00 24,00
Setti vano scala 6,00 2,43 14,58
Trave vano scala 6,00 3,15 18,90
Pilastri 6,00 8,76 52,56
Travi impalcato 6,00 22,37 134,22

LIVELLO 3: dal 4° impalcato al 5° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore 6,00 4,00 24,00
Setti vano scala 6,00 2,43 14,58
Trave vano scala 6,00 3,15 18,90
Pilastri 6,00 8,76 52,56
Travi impalcato 6,00 22,83 136,98

LIVELLO 4: dal 5° impalcato all'impalcato di copertura (compreso)
Pareti vano ascensore 6,00 4,55 27,30
Setti vano scala 6,00 2,27 13,62
Pilastri 6,00 4,05 24,30
Travi impalcato 6,00 9,91 59,46

SOMMANO mc 1´354,38 117,90 159´681,40

17 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
207.40.002/ 003) tipo Fe B 44 k controllato
003) tip ACCIAIO STRUTTURE IN ELEVAZIONE
21/10/2012 LIVELLO -1: da platea di fondazione al 1° impalcato (compreso)

Pareti vano ascensore
Armatura orizzontale 6,00 159,81 958,86
Armatura verticale 6,00 508,04 3´048,24
Setti vano scala 6,00 272,91 1´637,46

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 5´644,56 582´964,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´644,56 582´964,75

Trave vano scala 6,00 787,04 4´722,24
Pilastri 6,00 1597,14 9´582,84
Travi impalcato
Armatura longitudinale *(lung.=1116,349+536,411) 6,00 1652,76 9´916,56
Armatura trasversale 6,00 1094,56 6´567,36
Spille collegamento 6,00 36,70 220,20

LIVELLO 0: dal 1° impalcato al 2° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Armatura orizzontale 6,00 168,48 1´010,88
Armatura verticale 6,00 496,79 2´980,74
Setti vano scala 6,00 256,44 1´538,64
Trave vano scala 6,00 856,36 5´138,16
Pilastri 6,00 1746,17 10´477,02
Travi impalcato
Armatura longitudinale *(lung.=913,043+492,395) 6,00 1405,44 8´432,64
Armatura trasversale 6,00 894,16 5´364,96
Spille collegamento 6,00 25,18 151,08

LIVELLO 1: dal 2° impalcato al 3° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Armatura orizzontale 6,00 168,48 1´010,88
Armatura verticale 6,00 513,81 3´082,86
Setti vano scala 6,00 280,20 1´681,20
Trave vano scala 6,00 925,13 5´550,78
Pilastri 6,00 1746,17 10´477,02
Travi impalcato
Armatura longitudinale *(lung.=913,043+492,395) 6,00 1405,44 8´432,64
Armatura trasversale 6,00 894,16 5´364,96
Spille collegamento 6,00 37,87 227,22

LIVELLO 2: dal 3° impalcato al 4° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Armatura orizzontale 6,00 168,48 1´010,88
Armatura verticale 6,00 399,96 2´399,76
Setti vano scala 6,00 279,59 1´677,54
Trave vano scala 6,00 875,77 5´254,62
Pilastri 6,00 1746,17 10´477,02
Travi impalcato
Armatura longitudinale *(lung.=913,043+492,395) 6,00 1405,44 8´432,64
Armatura trasversale 6,00 894,16 5´364,96
Spille collegamento 6,00 25,02 150,12

LIVELLO 3: dal 4° impalcato al 5° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Armatura orizzontale 6,00 168,48 1´010,88
Armatura verticale 6,00 398,58 2´391,48
Setti vano scala 6,00 279,59 1´677,54
Trave vano scala 6,00 875,11 5´250,66
Pilastri 6,00 1746,17 10´477,02
Travi impalcato
Armatura longitudinale *(lung.=1115,670+675,785) 6,00 1791,46 10´748,76
Armatura trasversale 6,00 986,11 5´916,66
Spille collegamento 6,00 35,96 215,76

LIVELLO 4: dal 5° impalcato all'impalcato di copertura (compreso)
Pareti vano ascensore
Armatura orizzontale 6,00 191,33 1´147,98
Armatura verticale 6,00 347,76 2´086,56
Setti vano scala 6,00 204,69 1´228,14
Pilastri 6,00 870,19 5´221,14
Travi impalcato
Armatura longitudinale *(lung.=387,043+212,149) 6,00 599,19 3´595,14
Armatura trasversale 6,00 447,49 2´684,94
Spille collegamento 6,00 31,29 187,74

SOMMANO kg 196´183,38 1,66 325´664,41

18 Casseformi legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 908´629,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 908´629,16

01.B02.002.0 e muri
02 CASSEFORME PARETI ASCENSORE E SETTI VANO SCALA
22/10/2012 LIVELLO -1: da platea di fondazione al 1° impalcato (compreso)

Pareti vano ascensore
Interna 6,00 16,27 97,62
Esterna 6,00 18,24 109,44
Setti vano scala *(par.ug.=6*2) 12,00 12,26 147,12

LIVELLO 0: dal 1° impalcato al 2° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Interna 6,00 18,60 111,60
Esterna 6,00 21,08 126,48
Setti vano scala *(par.ug.=6*2) 12,00 13,56 162,72

LIVELLO 1: dal 2° impalcato al 3° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Interna 6,00 18,40 110,40
Esterna 6,00 20,83 124,98
Setti vano scala *(par.ug.=6*2) 12,00 13,39 160,68

LIVELLO 2: dal 3° impalcato al 4° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Interna 6,00 18,40 110,40
Esterna 6,00 20,83 124,98
Setti vano scala *(par.ug.=6*2) 12,00 13,39 160,68

LIVELLO 3: dal 4° impalcato al 5° impalcato (compreso)
Pareti vano ascensore
Interna 6,00 18,40 110,40
Esterna 6,00 20,83 124,98
Setti vano scala *(par.ug.=6*2) 12,00 13,39 160,68

LIVELLO 4: dal 5° impalcato all'impalcato di copertura (compreso)
Pareti vano ascensore
Interna 6,00 23,73 142,38
Esterna 6,00 23,61 141,66
Setti vano scala *(par.ug.=6*2) 12,00 19,37 232,44

SOMMANO mq 2´459,64 32,65 80´307,25

19 Casseformi legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
01.B02.002.0 e muri
02 CASSEFORME PILASTRI E TRAVI
22/10/2012 LIVELLO -1: da platea di fondazione al 1° impalcato (compreso)

Pilastri 6,00 93,60 561,60
Travi impalcato 598,78 598,78

LIVELLO 0: dal 1° impalcato al 2° impalcato (compreso)
Pilastri 6,00 94,72 568,32
Travi impalcato 546,17 546,17

LIVELLO 1: dal 2° impalcato al 3° impalcato (compreso)
Pilastri 6,00 93,44 560,64
Travi impalcato 546,17 546,17

LIVELLO 2: dal 3° impalcato al 4° impalcato (compreso)
Pilastri 6,00 93,44 560,64
Travi impalcato 546,17 546,17

LIVELLO 3: dal 4° impalcato al 5° impalcato (compreso)
Pilastri 6,00 93,44 560,64
Travi impalcato 521,36 521,36

LIVELLO 4: dal 5° impalcato all'impalcato di copertura (compreso)
Pilastri 6,00 43,20 259,20
Travi impalcato 284,79 284,79

SOMMANO mq 6´114,48 32,65 199´637,77

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´188´574,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´188´574,18

20 Casseformi legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
01.B02.002.0 e muri
02 CASSEFORME PARETI ASCENSORE E SETTI VANO SCALA
22/10/2012 LIVELLO -1: da platea di fondazione al 1° impalcato (compreso)

Trave vano scala 6,00 18,02 108,12

LIVELLO 0: dal 1° impalcato al 2° impalcato (compreso)
Trave vano scala 6,00 18,09 108,54

LIVELLO 1: dal 2° impalcato al 3° impalcato (compreso)
Trave vano scala 6,00 18,09 108,54

LIVELLO 2: dal 3° impalcato al 4° impalcato (compreso)
Trave vano scala 6,00 18,09 108,54

LIVELLO 3: dal 4° impalcato al 5° impalcato (compreso)
Trave vano scala 6,00 18,09 108,54

SOMMANO mq 542,28 32,65 17´705,44

21 SOLAIO PIANO ALLEGGERITO costituito da lastra in c.a. dello
N.P.STR.SO spessore minimo di 4 cm, tralicci in ferro ad interasse di cm 60
L.001 alleggerimento con pannelli di polistirolo espanso, com ... zione di
21/10/2012 sovrastante soletta dello spessore minimo di 4 cm:

per luci da m 5,01 a m 5,50 e spessore totale da 26 a 28 cm
SOLAIO PRIMO IMPALCATO
Solaio 1-2-muro 6,00 4,19 25,14
Solaio 2-3-muro 6,00 4,15 24,90
Solaio 3-4-muro 6,00 4,19 25,14
Solaio 1-2-5-6-7 6,00 11,56 69,36
Solaio 2-3-7-8 6,00 11,28 67,68
Solaio 3-4-8-9-10 6,00 11,56 69,36
Solaio 5-6-11-12 6,00 12,67 76,02
Solaio 6-7-12-13 6,00 13,11 78,66
Solaio 7-8-13-14 6,00 22,69 136,14
Solaio 8-9-14-15 6,00 13,11 78,66
Solaio 9-10-15-16 6,00 12,67 76,02
Solaio 11-12-17-18 6,00 11,46 68,76
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,02 90,12
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,02 90,12
Solaio 15-16-19-20 6,00 11,46 68,76

SOMMANO mq 1´044,84 50,22 52´471,86

22 SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA,
N.P.STR.SO costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo,
L.002.1 da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 pe ...
22/10/2012 completamento in tondini d'acciaio ad aderenza migliorata

(sp.=spessore complessivo):
per luci fino a m 4,00, sp. 28 cm
SOLAIO SECONDO IMPALCATO
Solaio 1-2-5-6-7 6,00 11,56 69,36
Solaio 2-3-7-8 6,00 11,28 67,68
Solaio 3-4-8-9-10 6,00 11,56 69,36
Solaio 5-6-11-12 6,00 14,32 85,92
Solaio 6-7-12-13 6,00 14,48 86,88
Solaio 8-9-14-15 6,00 14,48 86,88
Solaio 9-10-15-16 6,00 14,32 85,92
Solaio 11-12-17-18 6,00 12,66 75,96
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,62 93,72
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,62 93,72
Solaio 15-16-19-20 6,00 12,66 75,96

SOLAIO TERZO IMPALCATO
Solaio 1-2-5-6-7 6,00 11,56 69,36
Solaio 2-3-7-8 6,00 11,28 67,68
Solaio 3-4-8-9-10 6,00 11,56 69,36

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´097,76 1´258´751,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´097,76 1´258´751,48

Solaio 5-6-11-12 6,00 14,32 85,92
Solaio 6-7-12-13 6,00 14,48 86,88
Solaio 8-9-14-15 6,00 14,48 86,88
Solaio 9-10-15-16 6,00 14,32 85,92
Solaio 11-12-17-18 6,00 12,66 75,96
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,62 93,72
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,62 93,72
Solaio 15-16-19-20 6,00 12,66 75,96

SOLAIO QUARTO IMPALCATO
Solaio 1-2-5-6-7 6,00 11,56 69,36
Solaio 2-3-7-8 6,00 11,28 67,68
Solaio 3-4-8-9-10 6,00 11,56 69,36
Solaio 5-6-11-12 6,00 14,32 85,92
Solaio 6-7-12-13 6,00 14,48 86,88
Solaio 8-9-14-15 6,00 14,48 86,88
Solaio 9-10-15-16 6,00 14,32 85,92
Solaio 11-12-17-18 6,00 12,66 75,96
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,62 93,72
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,62 93,72
Solaio 15-16-19-20 6,00 12,66 75,96

SOLAIO QUINTO IMPALCATO - BLOCCO A
Solaio 5-6-11-12 6,00 14,32 85,92
Solaio 6-7-tr. 40x28 6,00 4,98 29,88
Solaio tr. 40x28-12-13 6,00 8,54 51,24
Solaio 7-8-tr. 40x28 6,00 9,90 59,40
Solaio tr. 40x28-13-tr. 40x28 6,00 5,65 33,90
Solaio tr. 40x28-14-tr. 40x28 6,00 5,65 33,90
Solaio 8-9-tr. 40x28 6,00 4,98 29,88
Solaio tr. 40x28-14-15 6,00 8,54 51,24
Solaio 9-10-15-16 6,00 14,32 85,92
Solaio 11-12-17-18 6,00 12,66 75,96
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,62 93,72
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,62 93,72
Solaio 15-16-19-20 6,00 12,66 75,96

SOLAIO QUINTO IMPALCATO - BLOCCO B
Solaio 5-6-11-12 6,00 14,32 85,92
Solaio 6-7-tr. 40x28 6,00 4,98 29,88
Solaio tr. 40x28-12-13 6,00 8,54 51,24
Solaio 7-8-tr. 40x28 6,00 9,90 59,40
Solaio tr. 40x28-13-tr. 40x28 6,00 5,65 33,90
Solaio tr. 40x28-14-tr. 40x28 6,00 5,65 33,90
Solaio 8-9-tr. 40x28 6,00 4,98 29,88
Solaio tr. 40x28-14-15 6,00 8,54 51,24
Solaio 9-10-15-16 6,00 14,32 85,92
Solaio 11-12-17-18 6,00 12,66 75,96
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,62 93,72
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,62 93,72
Solaio 15-16-19-20 6,00 12,66 75,96

SOLAIO SESTO IMPALCATO (COPERTURA)
Solaio 11-12-17-18 6,00 11,46 68,76
Solaio 12-13-18-Setto Y1 6,00 15,02 90,12
Solaio 14-15-19-Setto Y2 6,00 15,02 90,12
Solaio 15-16-19-20 6,00 11,46 68,76

SOMMANO mq 4´593,12 42,98 197´412,30

23 SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA,
N.P.STR.SO costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo,
L.002.2 da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 pe ... nto in
22/10/2012 tondini d'acciaio ad aderenza migliorata (sp.=spessore complessivo):

per luci da m 4,01 fino a m 6,00, sp. 28 cm
SOLIAO SECONDO IMPALCATO
Solaio 7-8-13-14 6,00 23,39 140,34

SOLAIO TERZO IMPALCATO

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 140,34 1´456´163,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,34 1´456´163,78

Solaio 7-8-13-14 6,00 23,39 140,34

SOLAIO QUARTO IMPALCATO
Solaio 7-8-13-14 6,00 23,39 140,34

SOLAIO SESTO IMPALCATO (COPERTURA)
Solaio 13-14-Setto Y1-Setto Y2 6,00 18,02 108,12

SOMMANO mq 529,14 50,00 26´457,00

Parziale Strutture in elevazione  (Cat 3) euro 1´140´319,62

Muratura di tamponamento esterna  (Cat 4)

24 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
01.C01.016.0 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)
02 SOTTOMURAZIONE DI APPOGGIO PER FACCIAVISTA
19/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Lato esterno 66,00 1,400 92,40
Lato corto 16,29 1,400 22,81
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Lato esterno 66,00 1,400 92,40
Lato corto 16,29 1,400 22,81

SOMMANO mq 230,42 35,37 8´149,96

25 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni
01.B07.007.0 comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la
02 raschiatura e la stilatura dei giunti: eseguita con malta bastarda
15/10/2012 FACCIA VISTA ESTERNA (Piano Seminterrato)

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Lato ingresso autorimessa *(lung.=0,30+5,50) 5,80 2,600 15,08
Lato esterno 66,00 1,200 79,20
Lato corto 16,29 1,200 19,55
A detrarre aperture:
Griglie d'areazione *(par.ug.=-4*4) -16,00 1,300 0,800 -16,64
(par.ug.=-1*2) -2,00 5,350 0,800 -8,56
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Lato ingresso autorimessa *(lung.=0,30+5,50) 5,80 2,600 15,08
Lato esterno 66,00 1,200 79,20
Lato corto 16,29 1,200 19,55
A detrarre aperture:
Griglie d'areazione *(par.ug.=-4*2) -8,00 1,300 0,800 -8,32

Sommano positivi mq 227,66
Sommano negativi mq -33,52

SOMMANO mq 194,14 79,26 15´387,54

26 Muratura in laterizio rettificato con conducibililtà termica pari od
N.P.Mur.001 inferiore a 0,09 W/mK per tamponamenti eseguita con malta di
19/10/2012 cemento spessore cm 30 (blocco 30x25x25)

MURATURA ESTERNA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno *(lung.=1,84+5,60+4,21+3,35+1,35+4,03+4,03+
1,35+3,35+2,39+1,41+2,64+2,64+1,52+2,19+2,42) 4,00 44,32 2,960 524,75
A detrarre aperture:
Finestre: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 1,350 1,350 -14,58
Porte-finestra *(par.ug.=-3*4) -12,00 0,800 2,350 -22,56
(par.ug.=-2*4) -8,00 1,500 2,350 -28,20
Portoncino ingresso scale -4,00 1,350 2,350 -12,69
Piano Tipo *(par.ug.=4*3)*(lung.=2,84+5,60+4,21+3,35+1,36+
4,03+4,03+1,36+3,35+10,61+4,20) 12,00 44,94 2,900 1´563,91
A detrarre aperture:
Finestre: *(par.ug.=-4*3*4) -48,00 1,350 1,350 -87,48

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´923,15 1´506´158,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´923,15 1´506´158,28

Porte-finestra: *(par.ug.=-4*4*3) -48,00 1,500 2,350 -169,20
(par.ug.=-1*4*3) -12,00 0,800 2,350 -22,56
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno *(lung.=3,35+1,35+4,03+4,03+1,35+3,35+2,4+1,5+
2,64+2,64+1,5+2,4) 2,00 30,54 2,960 180,80
A detrarre aperture:
Finestre: *(par.ug.=-1*2*2) -4,00 1,350 1,350 -7,29
Porte-finestra *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,800 2,350 -7,52
Portoncino ingresso scale -2,00 1,350 2,350 -6,35
Piano Tipo: *(par.ug.=2*3)*(lung.=2,82+1,45+4,55+0,12+4,55+
1,45+2,82+3,35+1,36+4,03+4,03+1,36+3,35) 6,00 35,24 2,900 613,18
A detrarre aperture:
Finestre: *(par.ug.=-2*3*2) -12,00 1,350 1,350 -21,87
Porte-finestra: *(par.ug.=-4*2*3) -24,00 1,500 2,350 -84,60
(par.ug.=-4*2*3) -24,00 0,800 2,350 -45,12

MURATURA ESTERNA APPARTAMENTO-VANO SCALA/
LOCALI CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno:
Vano scala: *(lung.=1,52+1,34+6,05+1,33+3,35+3,35+1,33+6,05+
1,34+1,52+2) 4,00 29,18 2,960 345,49
Locali condominiali e tecnici *(par.ug.=2*4)*(lung.=1,00+1,50) 8,00 2,50 2,960 59,20
(lung.=4,00+3,70) 4,00 7,70 2,960 91,17
A detrarre aperture:
Portone ingresso vano scala -4,00 1,500 2,100 -12,60
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=-2*4) -8,00 0,800 2,100 -13,44
Locali condominiali -4,00 0,800 2,100 -6,72

Piano Tipo:
Vano scala: *(par.ug.=4*3)*(lung.=3,07+1,45+1,24+2,3+1,24+
1,45+3,07) 12,00 13,82 2,900 480,94
A detrarre aperture:
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=-3*4*3) -36,00 0,800 2,100 -60,48

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno:
Vano scala: *(lung.=(3,15+1,3+6,36+1,34+1,52)*2+2) 2,00 29,34 2,960 173,69
Locali condominiali e tecnici *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00+1,50) 4,00 2,50 2,960 29,60
(lung.=4+3,7) 2,00 7,70 2,960 45,58
A detrarre aperture:
Portone ingresso vano scala -2,00 1,500 2,100 -6,30
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,800 2,100 -6,72
Locali condominiali *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,800 2,100 -6,72

Piano Tipo:
Vano scala: *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,15+4,45+3,15) 6,00 10,75 2,900 187,05
A detrarre aperture:
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=-2*2*3) -12,00 0,800 2,100 -20,16

MURATURA ESTERNA SU GIUNTO STRUTTURALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno *(lung.=1,85+5,60+4,21) 4,00 11,66 2,960 138,05
Piano Tipo *(par.ug.=3*4)*(lung.=4,21+5,60+1,85) 12,00 11,66 2,900 405,77

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno *(lung.=1,85+5,60+4,21) 4,00 11,66 2,910 135,72
Piano Tipo *(par.ug.=3*4)*(lung.=4,21+5,60+1,85) 12,00 11,66 2,900 405,77

Sommano positivi mq 5´380,67
Sommano negativi mq -663,16

SOMMANO mq 4´717,51 89,65 422´924,77

27 Muratura in elevazione di tramezzi con foratoni leggeri (cm
01.C01.011.0 25x12x25), posti per costa, spessore 12 cm eseguita con malta
02 bastarda (M5)
19/10/2012 RIVESTIMENTO PILASTRI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´929´083,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´929´083,05

Piano Terreno *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60+0,56) 8,00 3,16 2,960 74,83

TERMINALI CAMINI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano sottotetto *(lung.=(1,12+0,12+1,12+0,12)) 4,00 2,48 1,000 9,92
(lung.=(0,80+0,25+0,80+0,25)) 4,00 2,10 1,000 8,40
(lung.=(0,66+0,12+0,66+0,12)) 4,00 1,56 1,000 6,24
Piano copertura *(lung.=(0,12+0,58+0,12+0,58)) 4,00 1,40 1,000 5,60
(par.ug.=4*2)*(lung.=(0,12+0,90+0,12+0,90)) 8,00 2,04 1,000 16,32
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano sottotetto *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,12+0,12+1,12+0,12)) 4,00 2,48 1,000 9,92
Piano copertura *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,12+0,86+0,12+0,86)) 4,00 1,96 1,000 7,84
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,12+0,90+0,12+0,90)) 4,00 2,04 1,000 8,16

SOMMANO mq 147,23 28,85 4´247,59

28 Fornitura e posa in opera di tavellone sp. 6 cm per realizzazione di
N.P. Mur. copertura di vano di alloggiamento di scarichi e ventilazioni e
002 similari, compreso lisciatura della parte superiore con malta a base
24/10/2012 cementizia

TERMINALI CAMINI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano sottotetto 4,00 1,20 0,460 2,21

4,00 0,88 0,590 2,08
4,00 0,74 0,460 1,36

Piano copertura 4,00 0,66 0,460 1,21
(par.ug.=4*2) 8,00 0,98 0,460 3,61
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano sottotetto *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,460 2,21
Piano copertura *(par.ug.=2*2) 4,00 0,94 0,460 1,73
(par.ug.=2*2) 4,00 0,98 0,460 1,80

SOMMANO mq 16,21 45,06 730,42

29 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni
01.B07.007.0 comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la
03 raschiatura e la stilatura dei giunti: eseguita con malta di cemento
19/10/2012 RIVESTIMENTO PILASTRI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno *(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60+0,56) 4,00 3,16 2,960 37,41
(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60) 4,00 2,60 2,960 30,78
Piano Tipo *(par.ug.=1*4*2)*(lung.=0,56+0,60+0,56+0,60) 8,00 2,32 2,900 53,82
(par.ug.=1*4)*(lung.=0,56+0,60+0,56+0,60) 4,00 2,32 1,200 11,14
(par.ug.=1*4*2)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60) 8,00 2,60 2,900 60,32
(par.ug.=1*4)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60) 4,00 2,60 3,180 33,07
Passaggio interpiano *(par.ug.=2*4*3) 24,00 0,60 0,310 4,46

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60+0,56) 4,00 3,16 2,960 37,41
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60) 4,00 2,60 2,960 30,78
Piano Tipo *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=0,56+0,60+0,56+0,60) 8,00 2,32 2,900 53,82
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,56+0,60+0,56+0,60) 4,00 2,32 1,200 11,14
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60) 8,00 2,60 2,900 60,32
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,84+0,60+0,56+0,60) 4,00 2,60 3,180 33,07
Passaggio interpiano *(par.ug.=4*2*3) 24,00 0,60 0,310 4,46

SOMMANO mq 462,00 79,74 36´839,88

30 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni
01.B07.007.0 comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la
03 raschiatura e la stilatura dei giunti: eseguita con malta di cemento
19/10/2012 PARETE ESTERNA A FACCIA VISTA PIANO COPERTURA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Copertura *(lung.=,38+0,50+0,725+0,10+3,96+0,10+0,725+
0,50+0,10+3,18+0,10+0,50+0,10+4,10+0,10+0,50+0,10+4,24+
0,10+0,50+0,10+4,10+0,10+0,50+0,10+3,18+0,10+0,50) 4,00 29,29 2,820 330,39

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 330,39 1´970´900,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 330,39 1´970´900,94

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Copertura *(lung.=0,50+0,10+3,18+0,10+0,50+0,10+4,10+
0,10+0,50+0,10+4,24+0,10+0,50+0,10+4,10+0,10+0,50+0,10+
3,18+0,10+0,50) 2,00 22,80 2,820 128,59

SOMMANO mq 458,98 79,74 36´599,07

31 Muratura in elevazione di tramezzi con foratelle (cm 25x8x25)
01.C01.013.0 spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
02 CONTROPARETE PARETE ESTERNA A FACCIA VISTA
13/11/2012 PIANO COPERTURA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=3,96+3,20+4,10+
4,24+4,10+3,20) 4,00 22,80 2,450 223,44
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=3,20+4,10+4,24+4,10+
3,20) 2,00 18,84 2,450 92,32

SOMMANO mq 315,76 27,13 8´566,57

Parziale Muratura di tamponamento esterna  (Cat 4) euro 533´445,80

Parapetti  (Cat 6)

32 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
01.C01.016.0 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)
02 PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
19/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD *(lung.=1,33*2) 4,00 2,66 1,600 17,02
(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 0,400 12,96
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=1,33*2) 4,00 2,66 1,600 17,02
(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 0,400 12,96
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=1,33*2) 2,00 2,66 1,600 8,51
(lung.=2,00+4,10+2,00) 2,00 8,10 0,400 6,48

PARAPETTI LOGGE LATO ESTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD
Loggia lato esterno 4,00 4,02 1,200 19,30
Appartamento Tipologia A1
Loggia lato esterno 4,00 4,02 1,200 19,30
Appartamento Tipologia A2
Loggia lato esterno 12,00 4,02 1,200 57,89
Appartamento Tipologia A4
Loggia lato esterno 12,00 4,02 1,200 57,89

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1
Loggia lato esterno 4,00 4,02 1,200 19,30
Appartamento Tipologia B3 e B4
Loggia lato esterno *(par.ug.=6*2) 12,00 4,02 1,200 57,89

SOMMANO mq 306,52 35,37 10´841,61

33 Muratura in elevazione di doppio UNI semipieno (25x12x12)
01.B07.015.0 spessore 25 cm (a due teste) eseguita con malta bastarda
02 PARAPETTI TERRAZZA CONDOMINIALE (s: 25 cm)
19/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Parapetti *(lung.=1,68+4,97+9,43) 4,00 16,08 1,400 90,05
Parapetti giunti 4,00 7,70 0,500 15,40
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Parapetti *(lung.=1,27*2+3,00*2) 2,00 8,54 1,400 23,91
Parapetti giunti 4,00 7,70 0,500 15,40

SOMMANO mq 144,76 61,36 8´882,47

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´035´790,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´035´790,66

Parziale Parapetti  (Cat 6) euro 19´724,08

Muratura di tamponamento esterna  (Cat 4)

34 MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25
213.08.001/ cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni
002) interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120):
15/10/2012 con sp. 25 cm, densità 400 kg/mc, R'W = 36 dB

MURATURA BLOCCHI GAS-BETON (sp: 25 cm)
Piano Seminterrato (Locale Autorimessa)
Pareti Vano Scala
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=2,80+4,84+2,80) 4,00 10,44 2,450 102,31
A detrarre aperture:
Porta accesso autorimessa REI *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,200 2,100 -10,08

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=2,80+4,84+2,80) 2,00 10,44 2,450 51,16
A detrarre aperture:
Porta accesso autorimessa REI *(par.ug.=-1*2) -2,00 1,200 2,100 -5,04

Piano Copertura (Locali Ripostigli)
Pareti Vano Scala
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=1,70*2) 4,00 3,40 2,450 33,32
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=1,70*2) 2,00 3,40 2,450 16,66
Parete esterna
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=2,90+1,57+2,98+
7,95+2,98+1,57+2,90) 4,00 22,85 2,450 223,93
A detrarre aperture:
Porte accesso terrazza condominiale *(par.ug.=-2*4) -8,00 0,800 2,100 -13,44
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Pareti Locali Centrali termiche e ausiliario *(lung.=2,90+3,32+
11,22+3,32+2,90) 2,00 23,66 2,450 115,93
A detrarre aperture:
Porte locali ripostigli *(par.ug.=-2*4) -8,00 0,800 2,100 -13,44

Sommano positivi mq 543,31
Sommano negativi mq -42,00

SOMMANO mq 501,31 55,50 27´822,71

Parziale Muratura di tamponamento esterna  (Cat 4) euro 27´822,71

Tramezzature interne  (Cat 5)

35 Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano,
01.E01.003.0 formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
02 in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta
19/10/2012 bastarda

MURATURA DIVISORIA INTERNA APPARTAMENTO-
APPARTAMENTO
SPESSORE 8 cm (si usa per analogia il prezzo dello spessore pari a
12 cm)
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Tipo *(par.ug.=3*4)*(lung.=5,56+0,23+1,92+1,60+2,63+
1,60+4,40+2,20+1,44) 12,00 21,58 2,900 750,98
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Tipo *(par.ug.=2*3) 6,00 5,92 2,900 103,01

SOMMANO mq 853,99 14,49 12´374,32

36 Muratura in laterizio alveolato per tamponamenti eseguita con malta
01.C01.025.0 di cemento spessore cm 12 (blocco 30x12x18)
01 MURATURA DIVISORIA INTERNA APPARTAMENTO-
19/10/2012 APPARTAMENTO

SPESSORE 8 cm (si usa per analogia il prezzo dello spessore pari a
12 cm)
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´075´987,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´075´987,69

Piano Tipo *(par.ug.=2*3*4)*(lung.=5,56+0,23+1,92+1,60+2,63+
1,60+4,40+2,20+1,44) 24,00 21,58 2,900 1´501,97
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Tipo *(par.ug.=2*2*3) 12,00 5,92 2,900 206,02

SOMMANO mq 1´707,99 45,78 78´191,78

37 MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25
213.08.001/ cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni
011) interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120):
19/10/2012 con sp. 8 cm, densità 550 kg/mc, R'W = 36 dB

MURATURA BLOCCHI GAS-BETON (sp: 8 cm)
Pareti Vano Scala
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Seminterrato (Locale Autorimessa) *(lung.=1,50+1,50) 4,00 3,00 2,450 29,40

4,00 1,50 1,200 7,20
A detrarre aperture:
Porta di piano ascensore *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,150 2,100 -9,66
Porte accesso zona filtro REI 120 *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,200 2,100 -10,08

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Seminterrato (Locale Autorimessa) *(lung.=1,50+1,50) 2,00 3,00 2,450 14,70

2,00 1,50 1,200 3,60
A detrarre aperture:
Porta di piano ascensore *(par.ug.=-1*2) -2,00 1,150 2,100 -4,83
Porte accesso zona filtro REI 120 *(par.ug.=-1*2) -2,00 1,200 2,100 -5,04
Piano Copertura (Locali Ripostigli)
Tramezzature ripostigli *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,63+1,75+1,04+
1,38+0,40+2,31+3,03) 4,00 13,54 2,450 132,69

Sommano positivi mq 187,59
Sommano negativi mq -29,61

SOMMANO mq 157,98 27,30 4´312,85

38 Muratura in elevazione di tramezzi con foratelle (cm 25x8x25)
01.C01.013.0 spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5)
02 TRAMEZZATURE INTERNE
19/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Piano Terreno
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
Tramezzi sp.: 8 cm *(lung.=3,84+1,65+2,85+3,81+0,40+1,70+
1,45+2,92+4,21+2,94+0,50+0,20) 4,00 26,47 2,960 313,40
A detrarre aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-2*4) -8,00 1,600 2,100 -26,88
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*4) -12,00 0,800 2,100 -20,16
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,100 -6,72

Appartamento Tipologia A1
Tramezzi sp.: 8 cm *(lung.=2,86+2,92+4,22+3,8+1,61+0,70+2,77+
0,60+0,92+0,20+0,33+0,62) 4,00 21,55 2,960 255,15
A detrarre aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,600 2,100 -13,44
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*4) -12,00 0,800 2,100 -20,16
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,100 -6,72

Piano Tipo
Appartamento Tipologia A2
Tramezzi sp.: 8 cm *(par.ug.=3*4)*(lung.=2,86+2,92+3,14+1,22+
2,71+0,20+0,50) 12,00 13,55 2,900 471,54
A detrarre aperture:
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*3*4) -36,00 0,800 2,100 -60,48
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*3*4) -12,00 0,800 2,100 -20,16

Appartamento Tipologia A3
Tramezzi sp.: 8 cm *(par.ug.=3*4)*(lung.=2,30+2,65+2,15+2,92+
1,86+1,20+2,91+2,16+0,60+0,47+0,80+0,30) 12,00 20,32 2,900 707,14

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´572,51 2´158´492,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´572,51 2´158´492,32

A detrarre aperture:
Porte interne a battente: *(par.ug.=-4*3*4) -48,00 0,800 2,100 -80,64

Appartamento Tipologia A4
Tramezzi sp.: 8 cm *(par.ug.=3*4)*(lung.=2,86+2,92+4,22+3,80+
0,60+1,61+,70+2,77+0,92+0,20+0,93+0,20+0,23+0,80+0,32+0,20) 12,00 23,28 2,900 810,14
A detrarre aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*3*4) -12,00 1,600 2,100 -40,32
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*3*4) -36,00 0,800 2,100 -60,48
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*3*4) -12,00 0,800 2,100 -20,16

PIANO COPERTURA (Locali ripostigli)
Tramezzature ripostigli *(lung.=2*(5,50+3,20+3,20+4,50)+2*
(1,65+0,40+1,22+1,15+1,79+0,32+1,34+2,31)) 4,00 53,16 2,450 520,97
A detrarre aperture:
Porte ripostigli *(par.ug.=-11*4) -44,00 0,800 2,100 -73,92

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
Tramezzi sp.: 8 cm *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,86+2,92+3,80+0,60+
2,77+1,61+0,70+4,22) 4,00 19,48 2,960 230,64
A detrarre aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,600 2,100 -13,44
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*4) -12,00 0,800 2,100 -20,16
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,100 -6,72

Piano Tipo
Appartamento Tipologia B3
Tramezzi sp.: 8 cm *(par.ug.=2*3*2)*(lung.=2,86+2,92+4,22+
1,61+0,70+2,77+3,21+4,35+4,51+1,59+1,08+1,10+0,93+0,20+
0,23+0,80+0,32+0,20) 12,00 33,60 2,900 1´169,28
A detrarre aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*3*2) -12,00 1,600 2,100 -40,32
Porte interne a battente: *(par.ug.=-5*2*3*2) -60,00 0,800 2,100 -100,80
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*3*2) -12,00 0,800 2,100 -20,16

PIANO COPERTURA (Locali ripostigli)
Tramezzature ripostigli *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,50+3,20+3,20+
4,50) 4,00 16,40 2,450 160,72
(lung.=(0,73+0,12+0,73)*2+(0,20+0,60+0,30+0,16)*2) 2,00 5,68 2,450 27,83
A detrarre aperture:
Porte ripostigli *(par.ug.=-8*2) -16,00 0,800 2,100 -26,88

Sommano positivi mq 4´666,81
Sommano negativi mq -678,72

SOMMANO mq 3´988,09 27,13 108´196,88

Parziale Tramezzature interne  (Cat 5) euro 203´075,83

Isolamenti termici e acustici  (Cat 7)

39 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
01.D01.039.0 (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
03 da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso cop ... ni, Classe 5 di
19/10/2012 reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

con bordo battentato - spessore mm 40
ISOLAMENTO BALCONI E LOGGE
SPESSORE 40 mm
Estradosso ed intradosso solai

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno (estradosso ed intradosso)
Lato interno
Logge *(par.ug.=2*4)*(lung.=6,71+6,96) 8,00 13,67 109,36
Porticati *(par.ug.=2*4) 8,00 13,22 105,76

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 215,12 2´266´689,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215,12 2´266´689,20

Lato esterno
Logge *(par.ug.=2*4)*(lung.=5,67+5,67) 8,00 11,34 90,72
Piano Primo e Secondo (estradosso ed intradosso)
Lato interno
Logge *(par.ug.=2*4)*(lung.=9,12+3,51) 8,00 12,63 101,04
Lato esterno
Logge *(par.ug.=2*4)*(lung.=5,67+5,67) 8,00 11,34 90,72
Piano Terzo (solo intradosso)
Lato interno
Logge *(lung.=9,12+3,51) 4,00 12,63 50,52
Lato esterno
Logge *(lung.=5,67+5,67) 4,00 11,34 45,36

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno (estradosso ed intradosso)
Lato interno
Logge *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,71+6,71) 4,00 13,42 53,68
Porticati *(par.ug.=2*2) 4,00 13,22 52,88
Lato esterno
Logge *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,67+5,67) 4,00 11,34 45,36
Piano Primo e Secondo (estradosso ed intradosso)
Lato interno
Logge *(par.ug.=2*2)*(lung.=15,97+15,97) 4,00 31,94 127,76
Lato esterno
Logge *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,67+5,67) 4,00 11,34 45,36
Piano Terzo (solo intradosso)
Lato interno
Logge *(lung.=15,97+15,97) 2,00 31,94 63,88
Lato esterno
Logge *(lung.=5,67+5,67) 2,00 11,34 22,68

SOMMANO mq 1´005,08 6,92 6´955,15

40 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
N.P.Isol.001 (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
19/10/2012 da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso cop ... ni, Classe 5 di

reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
con bordo battentato - spessore mm 80
RIVESTIMENTO TRAVI PER ELIMINAZIONE PONTE
TERMICO
SPESSORE 80 mm *(par.ug.=5*4) 20,00 13,22 0,280 74,03
(par.ug.=5*6)*(lung.=3,98*2) 30,00 7,96 0,280 66,86
PILASTRI
Piano Terreno *(par.ug.=4*6) 24,00 1,10 2,960 78,14
(par.ug.=4*6) 24,00 0,70 2,960 49,73
Piano Tipo *(par.ug.=4*6*3) 72,00 0,70 2,900 146,16
(par.ug.=16*2*3) 96,00 1,10 2,900 306,24
SETTI PARETI SCALA
Piano Terreno *(par.ug.=6*2) 12,00 1,45 2,960 51,50
Piano Tipo *(par.ug.=2*6*3) 36,00 1,45 2,900 151,38

SOMMANO mq 924,04 17,38 16´059,82

41 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW)
01.D01.045.0 conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80,
01 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa me ...
19/10/2012 giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non

praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm
MURATURA DIVISORIA INTERNA APPARTAMENTO-
APPARTAMENTO
PANNELLO SPESSORE 50 mm
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Tipo *(par.ug.=3*4)*(lung.=5,56+0,23+1,92+1,60+2,63+
1,60+4,40+2,20+1,44) 12,00 21,58 2,900 750,98
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Tipo *(par.ug.=2*3) 6,00 5,92 2,900 103,01

SOMMANO mq 853,99 13,00 11´101,87

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´300´806,04
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R I P O R T O 2´300´806,04

42 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
01.D01.039.0 (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
04 da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso cop ... ni, Classe 5 di
19/10/2012 reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

con bordo battentato - spessore mm 50
ISOLAMENTO TERMICO - PRIMO IMPALCATO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD
soggiorno 4,00 26,96 107,84
cucina 4,00 8,05 32,20
ripostiglio 4,00 2,70 10,80
disimpegno 4,00 5,69 22,76
bagno 4,00 6,92 27,68
camera singola 4,00 9,21 36,84
camera matrimoniale 4,00 14,24 56,96

Soglie aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 0,100 0,64
Porte interne a battente: *(par.ug.=4*3) 12,00 0,800 0,100 0,96
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=4*1) 4,00 0,800 0,100 0,32

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura 4,00 27,60 110,40
disimpegno 4,00 4,97 19,88
bagno 4,00 5,36 21,44
ripostiglio 4,00 1,55 6,20
camera singola 4,00 9,14 36,56
camera matrimoniale 4,00 14,42 57,68

Soglie aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=1*4) 4,00 0,800 0,100 0,32
Porte interne a battente: *(par.ug.=3*4) 12,00 0,800 0,100 0,96
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=1*4) 4,00 0,800 0,100 0,32

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura 4,00 26,81 107,24
disimpegno 4,00 4,97 19,88
bagno 4,00 5,36 21,44
ripostiglio 4,00 1,55 6,20
camera singola 4,00 9,14 36,56
camera matrimoniale 4,00 14,42 57,68

Soglie aperture:
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=1*4) 4,00 0,800 0,100 0,32
Porte interne a battente: *(par.ug.=3*4) 12,00 0,800 0,100 0,96
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=1*4) 4,00 0,800 0,100 0,32

SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E
SPAZI COMUNI CHIUSI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Corpo Scala
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza *(lung.=7,06+11,06) 4,00 18,12 72,48
Locale condominiale 4,00 9,53 38,12

4,00 0,10 0,800 0,32
Soglie Aperture:
Porta di piano ascensore 4,00 0,25 1,150 1,15
Portone ingresso vano scala 4,00 0,40 1,500 2,40
Porta ingresso locale condominiale *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 0,800 2,56
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=2*4) 8,00 0,40 0,800 2,56

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Corpo Scala
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza *(lung.=7,06+11,06) 2,00 18,12 36,24

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 957,19 2´300´806,04
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R I P O R T O 957,19 2´300´806,04

Locale condominiale 2,00 9,53 19,06
Locale CASALP 2,00 9,53 19,06

Soglie Aperture:
Porta di piano ascensore 2,00 0,25 1,150 0,58
Portone ingresso vano scala 2,00 0,40 1,500 1,20
Porta ingresso locale condominiale 2,00 0,40 0,800 0,64
Porta ingresso locale CASALP 2,00 0,40 0,800 0,64
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=2*2) 4,00 0,40 0,800 1,28

SOMMANO mq 999,65 8,06 8´057,18

43 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
01.D01.039.0 (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
04 da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso cop ... ni, Classe 5 di
19/10/2012 reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

con bordo battentato - spessore mm 50
ISOLAMENTO TERMICO 1°; IMPALCATO - PARTE VANO
SCALA NON RISCALDATA
PANNELLO CELENIT sp.: 7,5 cm
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 11,06 44,24
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 11,60 23,20

SOMMANO mq 67,44 8,06 543,57

44 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
N.P.Isol.001 (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
19/10/2012 da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso cop ... ni, Classe 5 di

reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
con bordo battentato - spessore mm 80
ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTAZIONE LOCALI
RIPOSTIGLI E SPAZI CONDOMINIALI - QUINTO
IMPALCATO;
SPESSORE 80 mm
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Pianerottolo di arrivo 4,00 20,03 80,12
Ripostiglio 1 4,00 5,70 22,80
Ripostiglio 2 4,00 6,00 24,00
Ripostiglio 3 4,00 5,47 21,88
Ripostiglio 4 4,00 7,13 28,52
Ripostiglio 5 4,00 5,70 22,80
Ripostiglio 6 4,00 6,00 24,00
Ripostiglio 7 4,00 5,47 21,88
Ripostiglio 8 4,00 7,13 28,52
Ripostiglio 9 4,00 6,18 24,72
Ripostiglio 10 4,00 4,80 19,20
Ripostiglio 11 4,00 6,18 24,72
Terrazza condominiale 4,00 116,93 467,72
Soglie Aperture:
Porta di piano ascensore 4,00 0,25 1,150 1,15
Porte accesso ripostigli *(par.ug.=4*11) 44,00 0,10 0,800 3,52
Porte accesso terrazza comune *(par.ug.=2*4) 8,00 0,25 0,800 1,60

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Pianerottolo di arrivo 2,00 20,03 40,06
Ripostiglio 1 2,00 5,70 11,40
Ripostiglio 2 2,00 6,00 12,00
Ripostiglio 3 2,00 5,47 10,94
Ripostiglio 4 2,00 7,13 14,26
Ripostiglio 5 2,00 5,70 11,40
Ripostiglio 6 2,00 6,00 12,00
Ripostiglio 7 2,00 5,47 10,94
Ripostiglio 8 2,00 7,13 14,26
Locale Centrale Termica 2,00 16,60 33,20
Locale termico ausiliario 2,00 16,60 33,20
Terrazza condominiale 2,00 78,89 157,78
Soglie Aperture:
Porta di piano ascensore 2,00 0,25 1,150 0,58

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´179,17 2´309´406,79
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R I P O R T O 1´179,17 2´309´406,79

Porte accesso ripostigli *(par.ug.=2*8) 16,00 0,10 0,800 1,28
Porte accesso locale Centrale Termica 2,00 0,10 0,800 0,16
Porte accesso locale termico ausiliario 2,00 0,10 0,800 0,16
Porte accesso terrazza comune *(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 0,800 0,80

SOMMANO mq 1´181,57 17,38 20´535,69

Parziale Isolamenti termici e acustici  (Cat 7) euro 63´253,28

Impermeabilizzazioni  (Cat 8)

45 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica,
7.1.30.1 avente funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato
Reg.Umbria plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con  ... mpresa la
19/10/2012 fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera

finita:
spessore mm 2 supporto alluminio.
MEMBRANA AL VAPORE
TERRAZZA CONDOMINIALI - QUINTO IMPALCATO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 467,72
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 157,78

LOCALI RIPOSTIGLI E SPAZI CONDOMINIALI - QUINTO
IMPALCATO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Pianerottolo di arrivo 4,00 20,03 80,12
Ripostiglio 1 4,00 5,70 22,80
Ripostiglio 2 4,00 6,00 24,00
Ripostiglio 3 4,00 5,47 21,88
Ripostiglio 4 4,00 7,13 28,52
Ripostiglio 5 4,00 5,70 22,80
Ripostiglio 6 4,00 6,00 24,00
Ripostiglio 7 4,00 5,47 21,88
Ripostiglio 8 4,00 7,13 28,52
Ripostiglio 9 4,00 6,18 24,72
Ripostiglio 10 4,00 4,80 19,20
Ripostiglio 11 4,00 6,18 24,72

Soglie Aperture:
Porta di piano ascensore 4,00 0,25 1,150 1,15
Porte accesso ripostigli *(par.ug.=4*11) 44,00 0,10 0,800 3,52
Porte accesso terrazza comune *(par.ug.=2*4) 8,00 0,25 0,800 1,60

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Pianerottolo di arrivo 2,00 20,03 40,06
Ripostiglio 1 2,00 5,70 11,40
Ripostiglio 2 2,00 6,00 12,00
Ripostiglio 3 2,00 5,47 10,94
Ripostiglio 4 2,00 7,13 14,26
Ripostiglio 5 2,00 5,70 11,40
Ripostiglio 6 2,00 6,00 12,00
Ripostiglio 7 2,00 5,47 10,94
Ripostiglio 8 2,00 7,13 14,26
Locale Centrale Termica 2,00 16,60 33,20
Locale termico ausiliario 2,00 16,60 33,20

Soglie Aperture:
Porta di piano ascensore 2,00 0,25 1,150 0,58
Porte accesso ripostigli *(par.ug.=2*8) 16,00 0,10 0,800 1,28
Porte accesso locale Centrale Termica 2,00 0,10 0,800 0,16
Porte accesso locale termico ausiliario 2,00 0,10 0,800 0,16
Porte accesso terrazza comune *(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 0,800 0,80

SOMMANO mq 1´181,57 5,67 6´699,50

46 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
01.D05.001.0 elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´336´641,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´336´641,98

04 armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
19/10/2012 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

IMPERMEABILIZZAZIONI LOGGE E BALCONI
PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Loggia lato esterno 4,00 5,67 22,68

4,00 5,67 22,68
Loggia lato interno *(lung.=6,96+6,24) 4,00 13,20 52,80
(lung.=6,71+6,58) 4,00 13,29 53,16

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Loggia lato esterno 2,00 5,67 11,34

2,00 5,67 11,34
Loggia lato interno 2,00 13,29 26,58

2,00 13,29 26,58

PIANO TIPO (1&#176;-2&#176;-3&#176;)
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Loggia lato esterno *(par.ug.=3*4) 12,00 5,67 68,04
(par.ug.=3*4) 12,00 5,67 68,04
Loggia lato interno *(par.ug.=3*4) 12,00 9,12 109,44
(par.ug.=3*4) 12,00 3,51 42,12

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Loggia lato esterno *(par.ug.=3*2) 6,00 5,67 34,02
(par.ug.=3*2) 6,00 5,67 34,02
Loggia lato interno *(par.ug.=3*2) 6,00 15,97 95,82
(par.ug.=3*2) 6,00 15,97 95,82

Sormonte e risvolte pari al 10% 0,10 774,48 77,45

SOMMANO mq 851,93 7,34 6´253,17

47 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
01.D05.001.0 elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
03 armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
19/10/2012 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 467,72
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 157,78

Sormonte e risvolte pari al 10% 0,10 1251,000 125,10

SOMMANO mq 750,60 13,96 10´478,38

48 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
01.D05.005.0 elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con
01 un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo
19/10/2012 continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C,

spessore mm 4, in doppio strato
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CONDOMINIALE
LOCALI RIPOSTIGLI E TERMICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

324,50 324,50
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)

324,50 324,50

Sormonte e risvolte pari al 10% 0,10 649,000 64,90

SOMMANO mq 713,90 15,33 10´944,09

Parziale Impermeabilizzazioni  (Cat 8) euro 34´375,14

Coperture piane ed inclinate  (Cat 9)

49 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA composti da

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´364´317,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´364´317,62

11.3.20.2 due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e
Reg.Umbria interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono
15/10/2012 compresi ... di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.
Spessore mm 50
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 24,314 97,26
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 40,637 81,27

SOMMANO mq 178,53 40,14 7´166,19

Parziale Coperture piane ed inclinate  (Cat 9) euro 7´166,19

Opere da lattoniere  (Cat 10)

50 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla
01.F05.006.0 copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
02 in rame spess 8/10 mm.
19/10/2012 SCOSSALINE

COPERTINE PARAPETTI TERRAZZE CONDOMINIALI E
LOGGE
COPERTINE LATO INTERNO
Livello solaio copertura
LIVELLO IMPALCATO TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Testa pilastri 4,00 0,90 0,700 2,52
Divisorio balconi 4,00 1,49 0,200 1,19
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Testa pilastri *(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 0,700 2,52
Divisorio balconi 2,00 2,95 0,200 1,18

COPERTINE PARAPETTI TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=9,50+4,41+1,38) 4,00 15,29 0,400 24,46
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,27+
3,00) 4,00 4,27 0,400 6,83

SGOLATI PARAPETTI TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=4,36+1,27) 4,00 5,63 0,750 16,89
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,11+
2,51) 4,00 3,62 0,750 10,86

COPERTINE PARAPETTI IN MURATURA GIARDINETTI
PIANO TERRENO
Muretti singoli *(par.ug.=3*4) 12,00 1,33 0,250 3,99
(par.ug.=2*2) 4,00 1,33 0,250 1,33

SCOSSALINE RACCORDO CAPPOTTO-FACCIAVISTA
LIVELLO IMPALCATO TERRAZZA CONDOMINIALE
LATO ESTERNO E CORTO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=3,96+3,20+4,10+
4,24+4,10+3,20) 4,00 22,80 0,350 31,92
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=3,20+4,10+4,24+4,10+
3,20) 2,00 18,84 0,350 13,19

SCOSSALINE PANNELLO SANDWICH IN COPERTURA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ripostigli interni 9/10/11 4,00 14,42 0,250 14,42
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale Centrale Termica ed Ausiliario 2,00 18,72 0,250 9,36

SCOSSALINA COPERTURA
Corpo scala e ripostigli interni dal n.1 al n.8 di ogni singolo vano
scala 2,00 132,78 0,250 66,39

COPRIGIUNTO VERTICALE
FACCIATE ESTERNE (da Q=7,40 a Q=25,04) 4,00 0,500 17,640 35,28
FACCIATE INTERNE (da Q=9,45 a Q=25,04) 4,00 0,500 15,590 31,18

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 273,51 2´371´483,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273,51 2´371´483,81

COPRIGIUNTO ORIZZONTALE
COPERTURA
Terrazze condominiali 4,00 7,69 0,500 15,38
Copertura ripostigli e corpi scala 4,00 5,30 0,500 10,60
Battiscopa *(lung.=5,12+14,45+4,94+2,38+7,14+1,37+2,18+5,46+
2,38+4,95+14,45+5,12) 2,00 69,94 0,100 13,99

LIVELLO IMPALCATO TERRAZZA CONDOMINIALE
Testa pilastri sul giunto 4,00 2,150 8,60

PARAPETTI IN MURATURA GIARDINETTI PIANO TERRENO
Muretti in corrispondenza del giunto 4,00 1,33 0,650 3,46

TERMINALI CAMINI (Copertura e battiscopa)
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano sottotetto *(lung.=(1,20+0,46+1,20+0,46)) 4,00 3,32 0,100 1,33
(lung.=(1,12+0,38+1,12+0,38)) 4,00 3,00 0,100 1,20
(lung.=(0,88+0,59+0,88+0,59)) 4,00 2,94 0,100 1,18
(lung.=(0,80+0,51+0,80+0,51)) 4,00 2,62 0,100 1,05
(lung.=(0,74+0,46+0,74+0,46)) 4,00 2,40 0,100 0,96
(lung.=(0,66+0,38+0,66+0,38)) 4,00 2,08 0,100 0,83
Piano copertura *(lung.=(0,46+0,66+0,46+0,66)) 4,00 2,24 0,100 0,90
(lung.=(0,38+0,58+0,38+0,58)) 4,00 1,92 0,100 0,77
(par.ug.=4*2)*(lung.=(0,46+0,98+0,46+0,98)) 8,00 2,88 0,100 2,30
(par.ug.=4*2)*(lung.=(0,38+0,90+0,38+0,90)) 8,00 2,56 0,100 2,05
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano sottotetto *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,20+0,46+1,20+0,46)) 4,00 3,32 0,100 1,33
(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,12+0,38+1,12+0,38)) 4,00 3,00 0,100 1,20
Piano copertura *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,46+0,94+0,46+0,94)) 4,00 2,80 0,100 1,12
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,38+0,86+0,38+0,86)) 4,00 2,48 0,100 0,99
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,46+0,98+0,46+0,98)) 4,00 2,88 0,100 1,15
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,38+0,90+0,38+0,90)) 4,00 2,56 0,100 1,02

SOMMANO mq 344,92 46,11 15´904,26

51 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA:
248.01.001/ in rame spessore 8/10, sviluppo 330
002) CANALA DI GRONDA
15/10/2012 Lato interno

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=4,20+1,30+9,40) 4,00 14,90 59,60
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,65+
1,27+4,52) 4,00 8,44 33,76

SOMMANO m 93,36 42,84 3´999,54

52 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
01.F05.005.0 aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess.
02 8/10 mm.
19/10/2012 PLUVIALE SCARICO ACQUE METEORICHE

Lato esterno 2,00 6,00 17,600 211,20
Pluviali copertura 2,00 6,00 2,600 31,20
Lato interno 2,00 3,00 13,200 79,20
A detrarre:
Ultimo tratto in ghisa con terminale
Lato esterno -2,00 6,00 1,500 -18,00
Lato interno -2,00 3,00 1,500 -9,00

Sommano positivi m 321,60
Sommano negativi m -27,00

SOMMANO m 294,60 24,08 7´093,97

53 COMPLEMENTI PER PLUVIALI in metallo:
248.01.005/ curva a gomito a 90 gradi in rame
003) PLUVIALE SCARICO ACQUE METEORICHE
15/10/2012 LATO ESTERNO

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´398´481,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´398´481,58

Elemento scatolare in uscita al livello copertura 2,00 6,00 2,000 24,00
LATO INTERNO
Elemento scatolare in uscita al livello copertura 2,00 6,00 2,000 24,00
Curva al terminale per scarico "alla pisana" 2,00 6,00 12,00

SOMMANO cad 60,00 15,44 926,40

54 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia
13.24.470.1 passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650,
24/10/2012 completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di sup ... le lorda

(i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento).
Fino a 30 dmq (600 x 450).
AERAZIONE LOCALE CENTRALE TERMICA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 10,00 5,000 100,00

AERAZIONE LOCALE TECNICO AUSILIARIO
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 10,00 5,000 100,00

AERAZIONE VANO CORSA ASCENSORE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 6,00 5,000 120,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 6,00 5,000 60,00

TERMINALI CAMINI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano sottotetto 4,00 10,00 2,600 104,00

4,00 6,80 2,600 70,72
4,00 5,40 2,600 56,16

Piano copertura 4,00 4,80 2,600 49,92
(par.ug.=4*2) 8,00 7,80 2,600 162,24
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano sottotetto *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 2,600 104,00
Piano copertura *(par.ug.=2*2) 4,00 7,40 2,600 76,96
(par.ug.=2*2) 4,00 7,80 2,600 81,12

SOMMANO dmq 1´085,12 4,34 4´709,42

Parziale Opere da lattoniere  (Cat 10) euro 32´633,59

Scarichi e ventilazioni  (Cat 11)

55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
01.F06.001.0 caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
06 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... fabbricati . Poste in
19/10/2012 opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni

diam. est. 100 mm spess. 3 mm
VENTILAZIONE CUCINE E BAGNI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 14,80 59,20
Curve 4,00 1,00 4,00

Appartamento Tipologia A1
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 14,80 59,20
Curve 4,00 2,00 8,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 14,80 59,20
Curve 4,00 2,00 8,00

Piano Primo
Appartamento Tipologia A2
Cucina

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 197,60 2´404´117,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197,60 2´404´117,40

Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 11,60 46,40
Curve 4,00 2,00 8,00

Appartamento Tipologia A3
Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 11,60 46,40
Curve 4,00 2,00 8,00

Appartamento Tipologia A4
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 11,60 46,40
Curve 4,00 2,00 8,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 11,60 46,40
Curve 4,00 2,00 8,00

Piano Secondo
Appartamento Tipologia A2
Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 4,00 8,40 33,60
Curve 4,00 2,00 8,00

Appartamento Tipologia A3
Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 4,00 8,40 33,60
Curve 4,00 2,00 8,00

Appartamento Tipologia A4
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 4,00 8,40 33,60
Curve 4,00 2,00 8,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 4,00 8,40 33,60
Curve 4,00 2,00 8,00

Piano Terzo
Appartamento Tipologia A2
Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 4,00 5,20 20,80
Curve 4,00 2,00 8,00

Appartamento Tipologia A3
Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 4,00 5,20 20,80
Curve 4,00 2,00 8,00

Appartamento Tipologia A4
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 4,00 5,20 20,80
Curve 4,00 2,00 8,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 4,00 5,20 20,80
Curve 4,00 2,00 8,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 14,80 59,20
Curve 4,00 2,00 8,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+1,00) 4,00 14,80 59,20
Curve 4,00 2,00 8,00

Piano Primo
Appartamento Tipologia B3

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 831,20 2´404´117,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 831,20 2´404´117,40

Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 11,60 11,60
Curve 2,00 2,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 11,60 11,60
Curve 2,00 2,00

Appartamento Tipologia B4
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 11,60 11,60
Curve 2,00 2,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+1,00) 11,60 11,60
Curve 2,00 2,00

Piano Secondo
Appartamento Tipologia B3
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 8,40 8,40
Curve 2,00 2,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 8,40 8,40
Curve 2,00 2,00

Appartamento Tipologia B4
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 8,40 8,40
Curve 2,00 2,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+3,20+1,00) 8,40 8,40
Curve 2,00 2,00

Piano Terzo
Appartamento Tipologia B3
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 5,20 5,20
Curve 2,00 2,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 5,20 5,20
Curve 2,00 2,00

Appartamento Tipologia B4
Bagno
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 5,20 5,20
Curve 2,00 2,00

Cucina
Tubazioni *(lung.=1,00+3,20+1,00) 5,20 5,20
Curve 2,00 2,00

SOMMANO m 956,00 8,36 7´992,16

56 Tubazioni insonorizzate per scarico in plastica pesante posate con
8.2.40.4 Reg. staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati.
Umbria Tubazioni insonorizzate secondo il DPCM 5/12/199 ... eggiatura.
15/10/2012 Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera.
D x s = 110 x 5,3
COLONNE SCARICO BAGNI E CUCINE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Tubazioni *(par.ug.=4*6)*(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+
1,00) 24,00 14,80 355,20
Braghe semplici
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 355,20 2´412´109,56

89) *(lung.=2*1,25) 4,00 2,50 10,00
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2*1,25) 4,00 2,50 10,00
Appartamento Tipologia A2 *(lung.=2*1,25) 12,00 2,50 30,00
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=2*1,25) 12,00 2,50 30,00
Appartamento Tipologia A4 *(lung.=2*1,25) 12,00 2,50 30,00
Curve *(par.ug.=4*6) 24,00 1,00 24,00
Riduzioni *(par.ug.=4*6) 24,00 1,00 24,00
T di ispezione *(par.ug.=4*6) 24,00 1,75 42,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Tubazioni *(par.ug.=4*6)*(lung.=1,00+3,20+3,20+3,20+3,20+
1,00) 24,00 14,80 355,20
Braghe semplici
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2*1,25) 4,00 2,50 10,00
Appartamento Tipologia B3 *(lung.=3*1,25) 6,00 3,75 22,50
Appartamento Tipologia B4 *(lung.=3*1,25) 6,00 3,75 22,50
Curve *(par.ug.=4*6) 24,00 1,00 24,00
Riduzioni *(par.ug.=4*6) 24,00 1,00 24,00
T di ispezione *(par.ug.=4*6) 24,00 1,75 42,00

SOMMANO ml 1´055,40 63,00 66´490,20

57 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SCARICO PER BAGNO
IMP.SCAR. COMPLETO mediante tubazione in polipropilene ad innesto,
001 completo di pezzi speciali e quant'altro necessario ad un corretto
21/10/2012 funzionamento

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 60,00 328,82 19´729,20

58 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SCARICO PER BAGNO DI
IMP.SCAR. SERVIZIO (vaso e lavabo) mediante tubazione in polipropilene ad
002 innesto, completo di pezzi speciali e quant'altro necessario ad un
21/10/2012 corretto funzionamento

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 12,00 198,17 2´378,04

59 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SCARICO PER ANGOLO
IMP.SCAR. COTTURA mediante tubazione in polipropilene ad innesto,
003 completo di pezzi speciali e quant'altro necessario ad un corretto
21/10/2012 funzionamento

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 60,00 191,61 11´496,60

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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60 REALIZZAZIONE DI PRESE D'ARIA A PARETE (normativa di
IMP.SCAR. riferimento: isolamento ai rumori aerei - Indice di valutazione UNI
005 EN ISO 717-1:1997, Misura in opera UNI EN ISO 140-5:2000, M
15/10/2012 ...  2000; caratteristiche del prodotto UNI CIG 7129, paragrafo 3.2 e

paragrafo 3.2.2.1), comprese le rifiniture in muratura
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 60,00 122,12 7´327,20

Parziale Scarichi e ventilazioni  (Cat 11) euro 115´413,40

Intonaci esterni  (Cat 13)

61 Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su
6.1.200 Reg. superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o
Umbria sconnesse per le quali è necessario un interv ... ra delle murature
15/10/2012 data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
INTONACO COLORATO TIPO "TERRANOVA"
MURATURA ESTERNA
LATO ESTERNO
Logge piano terreno
Parete *(par.ug.=2*6) 12,00 5,40 2,750 178,20
Soffitto *(par.ug.=2*6) 12,00 5,76 69,12
Logge piano tipo
Parete *(par.ug.=3*2*6) 36,00 5,40 2,750 534,60
Soffitto *(par.ug.=3*2*6) 36,00 5,76 207,36

Fascia adiacente vetrata scale tipo facciata continua *(par.ug.=2*6) 12,00 0,40 13,200 63,36
6,00 4,40 0,500 13,20

A detrarre:
Portefinestre logge -60,00 1,500 2,350 -211,50

LATO INTERNO
Piano Terreno: *(lung.=20,92+4,96) 4,00 25,88 2,750 284,68
(lung.=4,96+7,44+4,96) 2,00 17,36 2,750 95,48
Soffitti Logge 4,00 6,96 27,84

8,00 6,71 53,68
Soffitti Porticati 6,00 13,48 80,88
Piano Tipo: *(par.ug.=3*4) 12,00 12,47 2,750 411,51
(par.ug.=3*2) 6,00 23,57 2,750 388,91
Soffitti Logge *(par.ug.=4*3) 12,00 9,38 112,56
(par.ug.=4*3) 12,00 3,60 43,20
(par.ug.=4*3) 12,00 16,15 193,80
Piano Terrazza Condominiale 2,00 72,33 2,550 368,88

6,00 8,10 1,080 52,49
A detrarre aperture:
Piano Terreno:
Porte-finestra -20,00 0,800 2,350 -37,60
Portone ingresso vano scala *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,500 2,100 -12,60
Porte accesso locali tecnici *(par.ug.=-2*4) -8,00 1,100 2,100 -18,48

Piano Tipo:
Porte-finestra -12,00 0,800 2,350 -22,56

-48,00 1,500 2,350 -169,20

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Muretto altezza 1,60 ml *(par.ug.=4*7) 28,00 1,33 1,600 59,58
(par.ug.=4*4) 16,00 0,12 1,200 2,30
Muretto altezza 0,40 ml *(par.ug.=4*4) 16,00 1,85 0,400 11,84
(par.ug.=4*4) 16,00 2,00 0,400 12,80
(par.ug.=4*2) 8,00 4,09 0,400 13,09
(par.ug.=4*2) 8,00 4,36 0,400 13,95
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Muretto altezza 1,60 ml *(par.ug.=2*6) 12,00 1,33 1,600 25,54
(par.ug.=2*4) 8,00 0,12 1,200 1,15
Muretto altezza 0,40 ml *(par.ug.=2*4) 8,00 1,85 0,400 5,92
(par.ug.=2*4) 8,00 2,00 0,400 6,40
(par.ug.=2*2) 4,00 4,09 0,400 6,54
(par.ug.=2*2) 4,00 4,36 0,400 6,98

PARAPETTI LOGGE LATO ESTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD
Loggia lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 4,02 1,200 38,59
Appartamento Tipologia A1
Loggia lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 4,02 1,200 38,59
Appartamento Tipologia A2
Loggia lato esterno *(par.ug.=2*12) 24,00 4,02 1,200 115,78
Appartamento Tipologia A4
Loggia lato esterno *(par.ug.=2*12) 24,00 4,02 1,200 115,78

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1
Loggia lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 4,02 1,200 38,59
Appartamento Tipologia B3 e B4
Loggia lato esterno *(par.ug.=2*6*2) 24,00 4,02 1,200 115,78

PARAPETTI TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2)*
(lung.=9,42+4,97+1,68) 8,00 16,07 1,400 179,98
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=3,31+
1,53) 8,00 4,84 1,400 54,21
Parapetto sul giunto

TERMINALI CAMINI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano sottotetto *(lung.=(1,12+0,30+1,12+0,30)) 4,00 2,84 1,000 11,36
(lung.=(1,12+0,30+1,12+0,30)) 4,00 2,84 0,100 1,14
(lung.=(0,80+0,51+0,80+0,51)) 4,00 2,62 1,000 10,48
(lung.=(0,80+0,51+0,80+0,51)) 4,00 2,62 0,100 1,05
(lung.=(0,66+0,38+0,66+0,38)) 4,00 2,08 1,000 8,32
(lung.=(0,66+0,38+0,66+0,38)) 4,00 2,08 0,100 0,83
Piano copertura *(lung.=(0,38+0,58+0,38+0,58)) 4,00 1,92 1,000 7,68
(lung.=(0,38+0,58+0,38+0,58)) 4,00 1,92 0,100 0,77
(par.ug.=4*2)*(lung.=(0,38+0,90+0,38+0,90)) 8,00 2,56 1,000 20,48
(par.ug.=4*2)*(lung.=(0,38+0,90+0,38+0,90)) 8,00 2,56 0,100 2,05
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano sottotetto *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,12+0,38+1,12+0,38)) 4,00 3,00 1,000 12,00
(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,12+0,38+1,12+0,38)) 4,00 3,00 0,100 1,20
Piano copertura *(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,38+0,86+0,38+0,86)) 4,00 2,48 1,000 9,92
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,38+0,86+0,38+0,86)) 4,00 2,48 0,100 0,99
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,38+0,90+0,38+0,90)) 4,00 2,56 1,000 10,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,38+0,90+0,38+0,90)) 4,00 2,56 0,100 1,02

Sommano positivi mq 4´142,67
Sommano negativi mq -471,94

SOMMANO mq 3´670,73 21,87 80´278,87

Parziale Intonaci esterni  (Cat 13) euro 80´278,87

Intonaci interni  (Cat 14)

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 2´599´809,67

62 INTONACO CIVILE PER INTERNI per spessori fino 2,5 cm
221.02.001/ comprendente rinzaffo, strato tirato a regolo e frattazzo e strato di
001) con malta fine compreso guide e paraspigoli zincati: 001) con malta
15/10/2012 bastarda a base di calce e cemento compreso velo

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
CORPO SCALA
PARETI
Piano Autorimessa *(lung.=15,85+14,22) 4,00 30,07 2,450 294,69

4,00 8,18 2,450 80,16
Piano Terreno 4,00 26,66 2,750 293,26

4,00 8,18 2,750 89,98
Piano Tipo *(par.ug.=3*4) 12,00 14,44 2,750 476,52
(par.ug.=3*4) 12,00 8,18 2,720 267,00
Piano Terrazza Condominiale 4,00 41,15 2,450 403,27

4,00 8,18 2,450 80,16
SOFFITTI
Soffitto piano seminterrato 4,00 1,50 1,380 8,28

4,00 1,50 2,950 17,70
4,00 1,25 0,350 1,75

Soffitto rampe *(par.ug.=5*4) 20,00 2,45 1,250 61,25
(par.ug.=5*2*4) 40,00 1,25 1,250 62,50
(par.ug.=5*4) 20,00 1,25 1,300 32,50
(par.ug.=5*4) 20,00 0,70 1,250 17,50
(par.ug.=5*4) 20,00 2,10 1,250 52,50
Soffitto piano terreno 4,00 17,88 71,52
Soffitto ballatoi arrivo/partenza *(par.ug.=3*4) 12,00 9,00 108,00
Soffitto vano scala e corridoio ripostigli 4,00 30,45 121,80

A detrarre aperture:
Portoncino ingresso vano scala (Piano Terreno) -4,00 1,350 2,350 -12,69
(lung.=2,35+1,35+2,35) 4,00 6,05 0,240 5,81
Portoncino ingresso alloggi *(par.ug.=-4*11) -44,00 1,000 2,150 -94,60
(par.ug.=4*11)*(lung.=1,00+2,15+1,00) 44,00 4,15 0,400 73,04
Porte locali ripostigli *(par.ug.=-11*4) -44,00 0,800 2,100 -73,92
Porte ascensore *(par.ug.=-4*6) -24,00 1,150 2,000 -55,20
Porta REI 120 Piano Seminterrato *(par.ug.=-4*4) -16,00 0,800 2,100 -26,88

LOCALI CONDOMINIALI E TECNICI
PIANO TERRENO
Pareti 4,00 14,77 2,750 162,47
Soffitti 4,00 9,53 38,12
A detrarre aperture:
Porta locali tecnici -4,00 0,800 2,100 -6,72

LOCALE AUTOCLAVE
3,67 2,450 8,99

Pareti 2,00 4,74 2,450 23,23
2,88 2,450 7,06

Soffitto 15,45 15,45

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
CORPO SCALA
PARETI
Piano Autorimessa *(lung.=15,85+14,22) 2,00 30,07 2,450 147,34

2,00 8,18 2,450 40,08
Piano Terreno 2,00 26,66 2,750 146,63

2,00 8,18 2,750 44,99
Piano Tipo *(par.ug.=3*2) 6,00 14,44 2,750 238,26
(par.ug.=3*2) 6,00 8,18 2,750 134,97
Piano Terrazza Condominiale 2,00 41,15 2,450 201,64

2,00 8,18 2,450 40,08
SOFFITTI
Soffitto piano seminterrato 2,00 1,50 1,380 4,14

2,00 1,50 2,950 8,85
2,00 1,25 0,350 0,88

Soffitto rampe *(par.ug.=5*2) 10,00 2,45 1,250 30,63
(par.ug.=5*2*2) 20,00 1,25 1,250 31,25
(par.ug.=5*2) 10,00 1,25 1,300 16,25
(par.ug.=5*2) 10,00 0,70 1,250 8,75

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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(par.ug.=5*2) 10,00 2,10 1,250 26,25
Soffitto piano terreno 2,00 17,88 35,76
Soffitto ballatoi arrivo/partenza *(par.ug.=3*2) 6,00 9,00 54,00
Soffitto vano scala e corridoio ripostigli 2,00 30,45 60,90

A detrarre aperture:
Portoncino ingresso vano scala (Piano Terreno) -2,00 1,350 2,350 -6,35
(lung.=2,35+1,35+2,35) 2,00 6,05 0,240 2,90
Portoncino ingresso alloggi *(par.ug.=-2*8) -16,00 1,000 2,150 -34,40
(par.ug.=2*8)*(lung.=1,00+2,15+1,00) 16,00 4,15 0,400 26,56
Porte locali ripostigli *(par.ug.=-8*2) -16,00 0,800 2,100 -26,88
Porte ascensore *(par.ug.=-6*2) -12,00 1,150 2,000 -27,60
Porta REI 120 Piano Seminterrato *(par.ug.=-4*2) -8,00 0,800 2,100 -13,44

LOCALI CONDOMINIALI E TECNICI
PIANO TERRENO
Pareti 4,00 14,77 2,750 162,47

4,00 9,53 38,12
A detrarre aperture:
Porta locali tecnici -4,00 0,800 2,100 -6,72

LOCALE AUTOCLAVE
3,67 2,450 8,99

Pareti 2,00 4,74 2,450 23,23
2,88 2,450 7,06

Soffitto 15,45 15,45

INTERNO ALLOGGI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
soggiorno 4,00 23,51 2,750 258,61

4,00 27,25 109,00
cucina 4,00 11,76 2,750 129,36

4,00 8,17 32,68
ripostiglio 4,00 6,85 2,750 75,35

4,00 2,71 10,84
disimpegno 4,00 10,40 2,750 114,40

4,00 5,32 21,28
bagno 4,00 10,72 2,750 117,92

4,00 5,92 23,68
camera singola 4,00 13,28 2,750 146,08

4,00 9,34 37,36
camera matrimoniale 4,00 16,22 2,750 178,42

4,00 15,55 62,20

A detrarre:
Portoncino ingresso -4,00 1,00 2,150 -8,60
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-2*2*4) -16,00 0,80 2,100 -26,88
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 2,100 -38,64
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 2,100 -13,44
Rivestimento cucina *(par.ug.=-1*4)*(lung.=2,70+0,60) -4,00 3,30 1,600 -21,12
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 10,72 2,000 -85,76

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura 4,00 24,97 2,750 274,67

4,00 27,74 110,96
disimpegno 4,00 11,35 2,750 124,85

4,00 5,66 22,64
ripostiglio 4,00 5,06 2,750 55,66

4,00 1,55 6,20
bagno 4,00 9,60 2,750 105,60

4,00 5,05 20,20
camera singola 4,00 13,08 2,750 143,88

4,00 9,13 36,52
camera matrimoniale 4,00 15,26 2,750 167,86

4,00 14,17 56,68

A detrarre:

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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Portoncino ingresso -4,00 1,00 2,150 -8,60
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 2,100 -13,44
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 2,100 -38,64
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 2,100 -13,44
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*4)*(lung.=0,60+3,00+
0,60) -4,00 4,20 1,600 -26,88
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 9,60 2,000 -76,80

Appartamento Tipologia A2
soggiorno - angolo cottura 12,00 22,61 2,750 746,13

12,00 23,86 286,32
disimpegno 12,00 5,84 2,750 192,72

12,00 2,09 25,08
ripostiglio 12,00 5,11 2,750 168,63

12,00 1,63 19,56
bagno 12,00 9,61 2,750 317,13

12,00 5,13 61,56
camera matrimoniale 12,00 15,85 2,750 523,05

12,00 14,51 174,12

A detrarre:
Portoncino ingresso -12,00 1,00 2,150 -25,80
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*12+1) -71,00 0,80 2,100 -119,28
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 2,100 -40,32
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+2,40+
1,45+0,60) -12,00 5,05 1,600 -96,96
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 9,64 2,000 -231,36

Appartamento Tipologia A3
soggiorno - angolo cottura 12,00 29,41 2,750 970,53

12,00 26,68 320,16
bagno 12,00 9,76 2,750 322,08

12,00 4,84 58,08
disimpegno 12,00 11,49 2,750 379,17

12,00 5,63 67,56
camera singola 12,00 12,57 2,750 414,81

12,00 9,49 113,88
camera matrimoniale 12,00 15,85 2,750 523,05

12,00 14,59 175,08

A detrarre:
Portoncino ingresso -12,00 1,00 2,150 -25,80
Porte interne a battente: *(par.ug.=-4*2*12+1) -95,00 0,80 2,100 -159,60
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+1,90+
0,60+0,60+1,20) -12,00 4,90 1,600 -94,08
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 9,76 2,000 -234,24

Appartamento Tipologia A4
soggiorno - angolo cottura 12,00 23,77 2,750 784,41

12,00 25,10 301,20
disimpegno 12,00 11,35 2,750 374,55

12,00 5,66 67,92
ripostiglio 12,00 5,06 2,750 166,98

12,00 1,55 18,60
bagno 12,00 9,60 2,750 316,80

12,00 5,05 60,60
camera singola 12,00 13,08 2,750 431,64

12,00 9,14 109,68
camera matrimoniale 12,00 15,26 2,750 503,58

12,00 14,15 169,80

A detrarre:
Portoncino ingresso -12,00 1,00 2,150 -25,80
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 2,100 -40,32
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*12+1) -71,00 0,80 2,100 -119,28
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 2,100 -40,32
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+2,35+
1,45+0,60) -12,00 5,00 1,600 -96,00
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 9,60 2,000 -230,40

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 13´701,10 2´599´809,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´701,10 2´599´809,67

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura 4,00 24,97 2,750 274,67

4,00 26,90 107,60
disimpegno 4,00 11,35 2,750 124,85

4,00 5,66 22,64
ripostiglio 4,00 5,06 2,750 55,66

4,00 1,55 6,20
bagno 4,00 9,60 2,750 105,60

4,00 5,05 20,20
camera singola 4,00 13,08 2,750 143,88

4,00 9,13 36,52
camera matrimoniale 4,00 15,26 2,750 167,86

4,00 14,17 56,68

A detrarre:
Portoncino ingresso -4,00 1,00 2,150 -8,60
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 2,100 -13,44
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 2,100 -38,64
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 2,100 -13,44
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*4)*(lung.=0,60+1,45+
2,35+0,60) -4,00 5,00 1,600 -32,00
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 9,60 2,000 -76,80

Piano Tipo
Appartamento Tipologia B2
soggiorno - angolo cottura 12,00 24,43 2,750 806,19

12,00 26,55 318,60
disimpegno 12,00 14,70 2,750 485,10

12,00 7,38 88,56
ripostiglio 12,00 5,06 2,750 166,98

12,00 1,55 18,60
bagno 12,00 9,60 2,750 316,80

12,00 5,05 60,60
bagno 12,00 8,11 2,750 267,63

12,00 3,58 42,96
camera singola 12,00 13,08 2,750 431,64

12,00 9,14 109,68
camera singola 12,00 13,24 2,750 436,92

12,00 9,78 117,36
camera matrimoniale 12,00 15,26 2,750 503,58

12,00 14,15 169,80

A detrarre:
Portoncino ingresso -12,00 1,00 2,150 -25,80
Porte interne a battente: *(par.ug.=-5*2*12+2) -118,00 0,80 2,100 -198,24
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 2,100 -40,32
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 2,100 -40,32
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+3,10+
0,60) -12,00 4,30 1,600 -82,56
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 9,60 2,000 -230,40
Rivestimento bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 8,11 2,000 -194,64

Piano Copertura (Locali Ripostigli)
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ripostiglio 1 4,00 10,17 2,450 99,67

4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 2 4,00 10,00 2,450 98,00

4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 3 4,00 9,71 2,450 95,16

4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 4 4,00 1,98 2,450 19,40

4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 5 4,00 10,17 2,450 99,67

4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 6 4,00 10,00 2,450 98,00

4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 7 4,00 9,71 2,450 95,16

4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 8 4,00 11,98 2,450 117,40

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 19´058,84 2´599´809,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´058,84 2´599´809,67

4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 9 4,00 11,09 2,450 108,68

4,00 6,43 25,72
Ripostiglio 10 4,00 9,89 2,450 96,92

4,00 5,02 20,08
Ripostiglio 11 4,00 11,09 2,450 108,68

6,43 6,43
A detrarre aperture:
Porte locali ripostigli *(par.ug.=-11*4) -44,00 0,800 2,100 -73,92

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Ripostiglio 1 2,00 10,17 2,450 49,83

2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 2 2,00 10,00 2,450 49,00

2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 3 2,00 9,10 2,450 44,59

2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 4 2,00 11,98 2,450 58,70

2,00 6,92 13,84
Ripostiglio 5 2,00 10,17 2,450 49,83

2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 6 2,00 10,00 2,450 49,00

2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 7 2,00 9,71 2,450 47,58

2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 8 2,00 11,98 2,450 58,70

6,92 6,92
Locale Centrale Termica 2,00 21,16 2,450 103,68

2,00 16,69 33,38
Locale Termico Ausiliario 2,00 21,16 2,450 103,68

2,00 16,69 33,38
A detrarre aperture:
Porte locali ripostigli *(par.ug.=-8*2) -16,00 0,800 2,100 -26,88
Porte locali tecnici *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,800 2,100 -6,72

Sommano positivi mq 23´557,26
Sommano negativi mq -3´439,92

SOMMANO mq 20´117,34 12,63 254´082,00

63 INTONACO CIVILE PER INTERNI per spessori fino 2,5 cm
221.02.001/ comprendente rinzaffo, strato tirato a regolo e frattazzo e strato di
002) c.s malta fine compreso guide e paraspigoli zincati: 002) c.s., senza
15/10/2012 velo

RIVESTIMENTO BAGNI E CUCINE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
cucina *(lung.=2,70+0,60) 4,00 3,30 1,600 21,12
bagno 4,00 10,72 2,000 85,76

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40
finestra bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,700 0,350 -0,98

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura *(lung.=3,00+0,60*2) 4,00 4,20 1,600 26,88
bagno 4,00 9,60 2,000 76,80

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40

Appartamento Tipologia A2
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,40+1,45+0,60) 12,00 5,05 1,600 96,96
bagno 12,00 9,61 2,000 230,64

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 505,18 2´853´891,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 505,18 2´853´891,67

finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

Appartamento Tipologia A3
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+1,90+0,60+0,60+1,20) 12,00 4,90 1,600 94,08
bagno 12,00 9,76 2,000 234,24

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

Appartamento Tipologia A4
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,35+1,45+0,60) 12,00 5,00 1,600 96,00
bagno 12,00 9,60 2,000 230,40

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,35+1,45+0,60) 4,00 5,00 1,600 32,00
bagno 4,00 9,60 2,000 76,80

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40

Piano Tipo (1&#176;-2&#176;-3&#176;)
Appartamento Tipologia B3 e B4
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+3,10+0,60) 12,00 4,30 1,600 82,56
bagno 12,00 9,60 2,000 230,40
bagno 12,00 8,11 2,000 194,64

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-2*12) -24,00 0,800 2,000 -38,40

Sommano positivi mq 1´809,28
Sommano negativi mq -125,00

SOMMANO mq 1´684,28 8,78 14´787,98

Parziale Intonaci interni  (Cat 14) euro 268´869,98

Rivestimenti in ceramica bagni e cucine  (Cat 15)

64 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato
PR.P22.043. smaltato, cm 30x30 e 33 x33
005 RIVESTIMENTO BAGNI E CUCINE
24/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Piano Terreno
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
cucina *(lung.=2,70+0,60) 4,00 3,30 1,600 21,12
bagno 4,00 11,71 2,000 93,68

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40
finestra bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,700 0,350 -0,98

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura *(lung.=3,00+0,60*2) 4,00 4,20 1,600 26,88
bagno 4,00 9,67 2,000 77,36

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40

Appartamento Tipologia A2
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,40+1,45+0,60) 12,00 5,05 1,600 96,96

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 302,22 2´868´679,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,22 2´868´679,65

bagno 12,00 9,64 2,000 231,36

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

Appartamento Tipologia A3
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+1,90+0,60+0,60+1,20) 12,00 4,90 1,600 94,08
bagno 12,00 9,17 2,000 220,08

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

Appartamento Tipologia A4
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,35+1,45+0,60) 12,00 5,00 1,600 96,00
bagno 12,00 9,67 2,000 232,08

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,35+1,45+0,60) 4,00 5,00 1,600 32,00
bagno 4,00 9,67 2,000 77,36

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40

Piano Tipo (1&#176;-2&#176;-3&#176;)
Appartamento Tipologia B3 e B4
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+3,10+0,60) 12,00 4,30 1,600 82,56
bagno 12,00 9,67 2,000 232,08
bagno 12,00 8,18 2,000 196,32

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-2*12) -24,00 0,800 2,000 -38,40

Sommano positivi mq 1´809,92
Sommano negativi mq -125,00

SOMMANO mq 1´684,92 10,66 17´961,25

65 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura Posati con collante
01.E03.014.0 (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti,
04 compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata
20/10/2012 RIVESTIMENTO BAGNI E CUCINE

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
cucina *(lung.=2,70+0,60) 4,00 3,30 1,600 21,12
bagno 4,00 11,71 2,000 93,68

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40
finestra bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,700 0,350 -0,98

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura *(lung.=3,00+0,60*2) 4,00 4,20 1,600 26,88
bagno 4,00 9,67 2,000 77,36

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40

Appartamento Tipologia A2
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,40+1,45+0,60) 12,00 5,05 1,600 96,96

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 302,22 2´886´640,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,22 2´886´640,90

bagno 12,00 9,64 2,000 231,36

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

Appartamento Tipologia A3
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+1,90+0,60+0,60+1,20) 12,00 4,90 1,600 94,08
bagno 12,00 9,17 2,000 220,08

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

Appartamento Tipologia A4
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,35+1,45+0,60) 12,00 5,00 1,600 96,00
bagno 12,00 9,67 2,000 232,08

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,800 2,000 -19,20
finestra bagno *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,700 0,350 -2,94

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+2,35+1,45+0,60) 4,00 5,00 1,600 32,00
bagno 4,00 9,67 2,000 77,36

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,800 2,000 -6,40

Piano Tipo (1°-2°-3°)
Appartamento Tipologia B3 e B4
soggiorno - angolo cottura *(lung.=0,60+3,10+0,60) 12,00 4,30 1,600 82,56
bagno 12,00 9,67 2,000 232,08
bagno 12,00 8,18 2,000 196,32

A detrarre aperture:
porta ingresso bagno *(par.ug.=-2*12) -24,00 0,800 2,000 -38,40

Sommano positivi mq 1´809,92
Sommano negativi mq -125,00

SOMMANO mq 1´684,92 15,94 26´857,62

Parziale Rivestimenti in ceramica bagni e cucine  (Cat 15) euro 44´818,87

Pavimentazione alloggi e balconi  (Cat 16)

66 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato
PR.P22.043. smaltato, cm 30x30 e 33 x33
005 PAVIMENTAZIONE ALLOGGI (escluso bagni)
20/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD 4,00 68,74 274,96
Appartamento Tipologia A1 4,00 58,65 234,60
Appartamento Tipologia A2 12,00 42,41 508,92
Appartamento Tipologia A3 12,00 56,71 680,52
Appartamento Tipologia A4 12,00 56,00 672,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 57,81 231,24
Appartamento Tipologia B2 12,00 69,11 829,32

SOMMANO mq 3´431,56 10,66 36´580,43

67 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato
PR.P22.043. smaltato, cm 30x30 e 33 x33

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´950´078,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´950´078,95

005 PAVIMENTAZIONE BAGNI
20/10/2012 Piastrella 20x20 cm

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 5,92 23,68
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,90 0,900 -3,24
Appartamento Tipologia A1 4,00 5,05 20,20
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia A2 12,00 5,13 61,56
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A3 12,00 4,84 58,08
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A4 12,00 5,05 60,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 5,05 20,20
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia B2 12,00 8,63 103,56
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

Sommano positivi mq 347,88
Sommano negativi mq -39,08

SOMMANO mq 308,80 10,66 3´291,81

68 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo
01.E02.001.0 precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
05 pulizia finale. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33
20/10/2012 PAVIMENTAZIONE ALLOGGI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 74,66 298,64
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,90 0,900 -3,24
Appartamento Tipologia A1 4,00 63,70 254,80
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia A2 12,00 47,54 570,48
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A3 12,00 61,55 738,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A4 12,00 61,05 732,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 62,86 251,44
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia B2 12,00 77,74 932,88
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

Sommano positivi mq 3´779,44
Sommano negativi mq -39,08

SOMMANO mq 3´740,36 15,94 59´621,34

69 BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 001) 10x20
041.01.021/ cm monocolore chiaro

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´012´992,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´012´992,10

001) 10x ZOCCOLINO BATTISCOPA ALLOGGI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
soggiorno 4,00 23,51 94,04
cucina 4,00 11,76 47,04
ripostiglio 4,00 6,85 27,40
disimpegno 4,00 10,40 41,60
camera singola 4,00 13,28 53,12
camera matrimoniale 4,00 16,22 64,88

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-2*4) -8,00 0,80 -6,40
(par.ug.=-1*4) -4,00 1,50 -6,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-2*2*4) -16,00 0,80 -12,80
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 -18,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,00 -4,00
Rivestimento cucina *(par.ug.=-1*4)*(lung.=2,70+0,60) -4,00 3,30 -13,20

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura 4,00 24,97 99,88
disimpegno 4,00 11,35 45,40
ripostiglio 4,00 5,06 20,24
camera singola 4,00 13,08 52,32
camera matrimoniale 4,00 15,26 61,04

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,80 -3,20
(par.ug.=-1*4) -4,00 1,50 -6,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 -18,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,00 -4,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*4)*(lung.=0,60+3,00+
0,60) -4,00 4,20 -16,80

Appartamento Tipologia A2
soggiorno - angolo cottura 12,00 23,86 286,32
disimpegno 12,00 5,84 70,08
ripostiglio 12,00 5,11 61,32
camera matrimoniale 12,00 15,85 190,20

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,50 -18,00
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*12+1) -71,00 0,80 -56,80
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+2,40+
1,45+0,60) -12,00 5,05 -60,60

Appartamento Tipologia A3
soggiorno - angolo cottura 12,00 29,41 352,92
disimpegno 12,00 11,49 137,88
camera singola 12,00 12,57 150,84
camera matrimoniale 12,00 15,85 190,20

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-2*12) -24,00 1,50 -36,00
Porte interne a battente: *(par.ug.=-4*2*12+1) -95,00 0,80 -76,00
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+1,90+
0,60+0,60+1,20) -12,00 4,90 -58,80

Appartamento Tipologia A4
soggiorno - angolo cottura 12,00 23,77 285,24
disimpegno 12,00 11,35 136,20
ripostiglio 12,00 5,06 60,72
camera singola 12,00 13,08 156,96
camera matrimoniale 12,00 15,26 183,12

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´391,16 3´012´992,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´391,16 3´012´992,10

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,80 -9,60
(par.ug.=-1*12) -12,00 1,50 -18,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*12+1) -71,00 0,80 -56,80
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+2,35+
1,45+0,60) -12,00 5,00 -60,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura 4,00 24,97 99,88
disimpegno 4,00 11,35 45,40
ripostiglio 4,00 5,06 20,24
camera singola 4,00 13,08 52,32
camera matrimoniale 4,00 15,26 61,04

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,80 -3,20
(par.ug.=-1*4) -4,00 1,50 -6,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 -18,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,00 -4,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*4)*(lung.=0,60+1,45+
2,35+0,60) -4,00 5,00 -20,00

Appartamento Tipologia B2
soggiorno - angolo cottura 12,00 24,43 293,16
disimpegno 12,00 14,70 176,40
ripostiglio 12,00 5,06 60,72
camera singola 12,00 13,24 158,88
camera singola 12,00 13,08 156,96
camera matrimoniale 12,00 15,26 183,12

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-3*12) -36,00 1,50 -54,00
(par.ug.=-1*12) -12,00 0,80 -9,60
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Porte interne a battente: *(par.ug.=-5*2*12+2) -118,00 0,80 -94,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+3,10+
0,60) -12,00 4,30 -51,60

Sommano positivi m 4´177,08
Sommano negativi m -997,00

SOMMANO m 3´180,08 4,19 13´324,54

70 Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés fine porcellanato con
01.E03.016.0 gola h 10 cm
06 ZOCCOLINO BATTISCOPA ALLOGGI
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
soggiorno 4,00 23,51 94,04
cucina 4,00 11,76 47,04
ripostiglio 4,00 6,85 27,40
disimpegno 4,00 10,40 41,60
camera singola 4,00 13,28 53,12
camera matrimoniale 4,00 16,22 64,88

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-2*4) -8,00 0,80 -6,40
(par.ug.=-1*4) -4,00 1,50 -6,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-2*2*4) -16,00 0,80 -12,80

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 302,88 3´026´316,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,88 3´026´316,64

Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 -18,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,00 -4,00
Rivestimento cucina *(par.ug.=-1*4)*(lung.=2,70+0,60) -4,00 3,30 -13,20

Appartamento Tipologia A1
soggiorno - angolo cottura 4,00 24,97 99,88
disimpegno 4,00 11,35 45,40
ripostiglio 4,00 5,06 20,24
camera singola 4,00 13,08 52,32
camera matrimoniale 4,00 15,26 61,04

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,80 -3,20
(par.ug.=-1*4) -4,00 1,50 -6,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 -18,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,00 -4,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*4)*(lung.=0,60+3,00+
0,60) -4,00 4,20 -16,80

Appartamento Tipologia A2
soggiorno - angolo cottura 12,00 23,86 286,32
disimpegno 12,00 5,84 70,08
ripostiglio 12,00 5,11 61,32
camera matrimoniale 12,00 15,85 190,20

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,50 -18,00
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*12+1) -71,00 0,80 -56,80
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+2,40+
1,45+0,60) -12,00 5,05 -60,60

Appartamento Tipologia A3
soggiorno - angolo cottura 12,00 29,41 352,92
disimpegno 12,00 11,49 137,88
camera singola 12,00 12,57 150,84
camera matrimoniale 12,00 15,85 190,20

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-2*12) -24,00 1,50 -36,00
Porte interne a battente: *(par.ug.=-4*2*12+1) -95,00 0,80 -76,00
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+1,90+
0,60+0,60+1,20) -12,00 4,90 -58,80

Appartamento Tipologia A4
soggiorno - angolo cottura 12,00 23,77 285,24
disimpegno 12,00 11,35 136,20
ripostiglio 12,00 5,06 60,72
camera singola 12,00 13,08 156,96
camera matrimoniale 12,00 15,26 183,12

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*12) -12,00 0,80 -9,60
(par.ug.=-1*12) -12,00 1,50 -18,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*12+1) -71,00 0,80 -56,80
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+2,35+
1,45+0,60) -12,00 5,00 -60,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1
soggiorno - angolo cottura 4,00 24,97 99,88
disimpegno 4,00 11,35 45,40

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 2´341,64 3´026´316,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´341,64 3´026´316,64

ripostiglio 4,00 5,06 20,24
camera singola 4,00 13,08 52,32
camera matrimoniale 4,00 15,26 61,04

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-1*4) -4,00 0,80 -3,20
(par.ug.=-1*4) -4,00 1,50 -6,00
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Porte interne a battente: *(par.ug.=-3*2*4+1) -23,00 0,80 -18,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*4) -8,00 0,80 -6,40
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*4) -4,00 1,00 -4,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*4)*(lung.=0,60+1,45+
2,35+0,60) -4,00 5,00 -20,00

Appartamento Tipologia B2
soggiorno - angolo cottura 12,00 24,43 293,16
disimpegno 12,00 14,70 176,40
ripostiglio 12,00 5,06 60,72
camera singola 12,00 13,24 158,88
camera singola 12,00 13,08 156,96
camera matrimoniale 12,00 15,26 183,12

A detrarre:
Porte-finestra *(par.ug.=-3*12) -36,00 1,50 -54,00
(par.ug.=-1*12) -12,00 0,80 -9,60
Porte interne scorrevoli: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Porte interne a battente: *(par.ug.=-5*2*12+2) -118,00 0,80 -94,40
Porte interne a soffietto: *(par.ug.=-1*2*12) -24,00 0,80 -19,20
Portoncino d'ingresso *(par.ug.=-1*12) -12,00 1,00 -12,00
Rivestimento angolo-cottura *(par.ug.=-1*12)*(lung.=0,60+3,10+
0,60) -12,00 4,30 -51,60

Sommano positivi m 4´177,08
Sommano negativi m -997,00

SOMMANO m 3´180,08 9,13 29´034,13

71 PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: 001)
041.01.008/ spessore da mm 8 a mm 9
001) spe PAVIMENTAZIONE LOGGE E BALCONI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 5,67 45,36
Logge lato interno *(par.ug.=2*4) 8,00 13,42 107,36
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4*3) 24,00 5,67 136,08
Logge lato interno *(par.ug.=4*3) 12,00 2,97 35,64
(par.ug.=4*3) 12,00 8,62 103,44

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2) 4,00 5,67 22,68
Logge lato interno *(par.ug.=2*2) 4,00 15,26 61,04
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 5,67 68,04
Logge lato interno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 15,26 183,12

SOMMANO mq 762,76 6,13 4´675,72

72 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES di
232.01.002/ cm 7.5x15 - 10x20: 002) con mastici adesivi
002) con PAVIMENTAZIONE LOGGE E BALCONI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 5,67 45,36
Logge lato interno *(par.ug.=2*4) 8,00 13,42 107,36
PIANO TIPO (1&#176;-2&#176;-3&#176;)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4*3) 24,00 5,67 136,08

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 288,80 3´060´026,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288,80 3´060´026,49

Logge lato interno *(par.ug.=4*3) 12,00 2,97 35,64
(par.ug.=4*3) 12,00 8,62 103,44

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2) 4,00 5,67 22,68
Logge lato interno *(par.ug.=2*2) 4,00 15,26 61,04
PIANO TIPO (1&#176;-2&#176;-3&#176;)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 5,67 68,04
Logge lato interno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 15,26 183,12

SOMMANO mq 762,76 13,05 9´954,02

73 PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: 001)
041.01.008/ spessore da mm 8 a mm 9
001) spe ZOCCOLINO LOGGE E BALCONI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4)*(lung.=6,70+1,30+1,05) 8,00 9,05 0,100 7,24
Logge lato interno *(par.ug.=2*4)*(lung.=4,68+1,55+4,60) 8,00 10,83 0,100 8,66
Terrazza a prato *(par.ug.=2*4)*(lung.=1,85+4,09+1,85) 8,00 7,79 0,100 6,23
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(lung.=6,70+1,30+1,05) 4,00 9,05 0,100 3,62
Logge lato interno *(par.ug.=3*4)*(lung.=1,70+0,41+0,36+1,25+
0,85+0,19+1,50) 12,00 6,26 0,100 7,51
(par.ug.=3*4)*(lung.=1,50+0,92+0,90) 12,00 3,32 0,100 3,98

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,70+1,30+1,05) 4,00 9,05 0,100 3,62
Logge lato interno *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,33+,93+1,56+0,90+
1,33) 4,00 6,05 0,100 2,42
Terrazza a prato *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,85+4,09+1,85) 4,00 7,79 0,100 3,12
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=3*4)*(lung.=6,70+1,30+1,05) 12,00 9,05 0,100 10,86
Logge lato interno *(par.ug.=3*4)*(lung.=0,92+1,11+1,43+0,16+
0,98+0,42+2,93) 12,00 7,95 0,100 9,54

SOMMANO mq 66,80 6,13 409,48

74 Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés rosso a gola da
01.E03.016.0 15X15cm, h 15 cm
05 ZOCCOLINO LOGGE E BALCONI
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4)*(lung.=6,70+1,30+1,05) 8,00 9,05 72,40
Logge lato interno *(par.ug.=2*4)*(lung.=4,68+1,55+4,60) 8,00 10,83 86,64
Terrazza a prato *(par.ug.=2*4)*(lung.=1,85+4,09+1,85) 8,00 7,79 62,32
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(lung.=6,70+1,30+1,05) 4,00 9,05 36,20
Logge lato interno *(par.ug.=3*4)*(lung.=1,70+0,41+0,36+1,25+
0,85+0,19+1,50) 12,00 6,26 75,12
(par.ug.=3*4)*(lung.=1,50+0,92+0,90) 12,00 3,32 39,84

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,70+1,30+1,05) 4,00 9,05 36,20
Logge lato interno *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,33+,93+1,56+0,90+
1,33) 4,00 6,05 24,20
Terrazza a prato *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,85+4,09+1,85) 4,00 7,79 31,16
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=3*4)*(lung.=6,70+1,30+1,05) 12,00 9,05 108,60
Logge lato interno *(par.ug.=3*4)*(lung.=0,92+1,11+1,43+0,16+
0,98+0,42+2,93) 12,00 7,95 95,40

SOMMANO m 668,08 9,13 6´099,57

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´076´489,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´076´489,56

Parziale Pavimentazione alloggi e balconi  (Cat 16) euro 162´991,04

Pavimentazione ripostigli e spazi condominiali  (Cat 18)

75 MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in
014.06.009/ ghiaino misto o in marmo bianco lavati: 006) dim. 50x50x4h, peso
006) dim 85 kg, fondo grigio
15/10/2012 TERRAZZE CONDOMINIALI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 467,72
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 157,78

SOMMANO mq 625,50 8,57 5´360,54

76 POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO in
232.08.001/ pannelli modulari o mattonelle (esclusa la fornitura), compreso:
001) per manovalanza, struttura di sostegno ad elementi puntiformi in  rigido,
15/10/2012 ... bordi di finitura, fissaggio al solaio con collanti o tasselli. tagli

delle mattonelle 001) per formati 40x40 o 50x50 cm
TERRAZZE CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 467,72
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 157,78

SOMMANO mq 625,50 9,45 5´910,98

77 PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: 001)
041.01.008/ spessore da mm 8 a mm 9
001) spe PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 10,05 40,20
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 4,00 21,73 86,92
Ripostiglio 1 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 2 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 3 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 4 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 5 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 6 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 7 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 8 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 9 4,00 6,43 25,72
Ripostiglio 10 4,00 5,02 20,08
Ripostiglio 11 4,00 6,43 25,72

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 2,00 10,05 20,10
Locale CASALP 2,00 10,05 20,10
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 2,00 21,73 43,46
Ripostiglio 1 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 2 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 3 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 4 2,00 6,92 13,84
Ripostiglio 5 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 6 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 7 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 8 2,00 6,92 13,84
Locale Centrale Termica 2,00 16,69 33,38
Locale termico ausiliario 2,00 16,69 33,38

SOMMANO mq 671,12 6,13 4´113,97

78 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES di

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´091´875,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´091´875,05

232.01.002/ cm 7.5x15 - 10x20: 002) con mastici adesivi
002) con PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 10,05 40,20
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 4,00 21,73 86,92
Ripostiglio 1 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 2 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 3 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 4 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 5 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 6 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 7 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 8 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 9 4,00 6,43 25,72
Ripostiglio 10 4,00 5,02 20,08
Ripostiglio 11 4,00 6,43 25,72

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 2,00 10,05 20,10
Locale CASALP 2,00 10,05 20,10
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 2,00 21,73 43,46
Ripostiglio 1 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 2 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 3 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 4 2,00 6,92 13,84
Ripostiglio 5 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 6 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 7 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 8 2,00 6,92 13,84
Locale Centrale Termica 2,00 16,69 33,38
Locale termico ausiliario 2,00 16,69 33,38

SOMMANO mq 671,12 13,05 8´758,12

79 PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: 001)
041.01.008/ spessore da mm 8 a mm 9
001) spe BATTISCOPA LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
15/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Locale autoclave *(lung.=3,67+4,75+2,88+4,75-1,40) 14,65 0,100 1,47
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 15,11 0,100 6,04
Locale acqua-gas 4,00 4,57 0,100 1,83
Locale Enel-Telecom 4,00 4,57 0,100 1,83
A detrarre:
Porta locali condominiali -4,00 0,800 0,100 -0,32
Porta locali acqua-gas -4,00 1,100 0,100 -0,44
Porta locali Enel-Telecom -4,00 0,800 0,100 -0,32

Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 4,00 30,15 0,100 12,06
Ripostiglio 1 4,00 10,17 0,100 4,07
Ripostiglio 2 4,00 10,00 0,100 4,00
Ripostiglio 3 4,00 9,71 0,100 3,88
Ripostiglio 4 4,00 11,98 0,100 4,79
Ripostiglio 5 4,00 10,17 0,100 4,07
Ripostiglio 6 4,00 10,00 0,100 4,00
Ripostiglio 7 4,00 9,71 0,100 3,88
Ripostiglio 8 4,00 11,98 0,100 4,79
Ripostiglio 9 4,00 11,09 0,100 4,44
Ripostiglio 10 4,00 9,89 0,100 3,96
Ripostiglio 11 4,00 11,09 0,100 4,44
A detrarre:
Porte ripostigli *(par.ug.=-4*11) -44,00 0,800 0,100 -3,52

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 64,95 3´100´633,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64,95 3´100´633,17

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave *(lung.=3,67+4,75+2,88+4,75-1,40) 14,65 0,100 1,47
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 2,00 15,11 0,100 3,02
Locale CASALP 2,00 15,11 0,100 3,02
Locale acqua-gas 2,00 4,57 0,100 0,91
Locale Enel-Telecom 2,00 4,57 0,100 0,91
A detrarre:
Porta locali condominiali -2,00 0,800 0,100 -0,16
Porta locali CASALP -2,00 0,800 0,100 -0,16
Porta locali acqua-gas -2,00 1,100 0,100 -0,22
Porta locali Enel-Telecom -2,00 0,800 0,100 -0,16

Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 2,00 30,15 0,100 6,03
Ripostiglio 1 2,00 10,17 0,100 2,03
Ripostiglio 2 2,00 10,00 0,100 2,00
Ripostiglio 3 2,00 9,71 0,100 1,94
Ripostiglio 4 2,00 11,98 0,100 2,40
Ripostiglio 5 2,00 10,17 0,100 2,03
Ripostiglio 6 2,00 10,00 0,100 2,00
Ripostiglio 7 2,00 9,71 0,100 1,94
Ripostiglio 8 2,00 11,98 0,100 2,40
Locale Centrale Termica 2,00 21,16 0,100 4,23
Locale termico ausiliario 2,00 21,16 0,100 4,23
A detrarre:
Porte ripostigli *(par.ug.=-4*11) -44,00 0,800 0,100 -3,52
Porta Locale Centrale Termica -2,00 1,200 0,100 -0,24
Porta Locale termico ausiliario -2,00 1,200 0,100 -0,24

Sommano positivi mq 110,11
Sommano negativi mq -9,30

SOMMANO mq 100,81 6,13 617,97

80 Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés rosso a gola da
01.E03.016.0 15X15cm, h 15 cm
05 BATTISCOPA LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Locale autoclave *(lung.=3,67+4,75+2,88+4,75-1,40) 14,65 14,65
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 15,11 60,44
Locale acqua-gas 4,00 4,57 18,28
Locale Enel-Telecom 4,00 4,57 18,28
A detrarre:
Porta locali condominiali -4,00 0,800 -3,20
Porta locali acqua-gas -4,00 1,100 -4,40
Porta locali Enel-Telecom -4,00 0,800 -3,20

Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 4,00 30,15 120,60
Ripostiglio 1 4,00 10,17 40,68
Ripostiglio 2 4,00 10,00 40,00
Ripostiglio 3 4,00 9,71 38,84
Ripostiglio 4 4,00 11,98 47,92
Ripostiglio 5 4,00 10,17 40,68
Ripostiglio 6 4,00 10,00 40,00
Ripostiglio 7 4,00 9,71 38,84
Ripostiglio 8 4,00 11,98 47,92
Ripostiglio 9 4,00 11,09 44,36
Ripostiglio 10 4,00 9,89 39,56
Ripostiglio 11 4,00 11,09 44,36
A detrarre:
Porte ripostigli *(par.ug.=-4*11) -44,00 0,800 -35,20

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave *(lung.=3,67+4,75+2,88+4,75-1,40) 14,65 14,65
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 664,06 3´101´251,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 664,06 3´101´251,14

Locale condominiale 2,00 15,11 30,22
Locale CASALP 2,00 15,11 30,22
Locale acqua-gas 2,00 4,57 9,14
Locale Enel-Telecom 2,00 4,57 9,14
A detrarre:
Porta locali condominiali -2,00 0,800 -1,60
Porta locali CASALP -2,00 0,800 -1,60
Porta locali acqua-gas -2,00 1,100 -2,20
Porta locali Enel-Telecom -2,00 0,800 -1,60

Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 2,00 30,15 60,30
Ripostiglio 1 2,00 10,17 20,34
Ripostiglio 2 2,00 10,00 20,00
Ripostiglio 3 2,00 9,71 19,42
Ripostiglio 4 2,00 11,98 23,96
Ripostiglio 5 2,00 10,17 20,34
Ripostiglio 6 2,00 10,00 20,00
Ripostiglio 7 2,00 9,71 19,42
Ripostiglio 8 2,00 11,98 23,96
Locale Centrale Termica 2,00 21,16 42,32
Locale termico ausiliario 2,00 21,16 42,32
A detrarre:
Porte ripostigli *(par.ug.=-4*11) -44,00 0,800 -35,20
Porta Locale Centrale Termica -2,00 1,200 -2,40
Porta Locale termico ausiliario -2,00 1,200 -2,40

Sommano positivi m 1´101,16
Sommano negativi m -93,00

SOMMANO m 1´008,16 9,13 9´204,50

Parziale Pavimentazione ripostigli e spazi condominiali  (Cat 18)
euro 33´966,08

Pavimentazione vani scala  (Cat 17)

81 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato
PR.P22.043. smaltato, cm 30x30 e 33 x33
005 PAVIMENTAZIONE CORPO SCALA ED INGRESSI
20/10/2012 CONDOMINIALI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ingresso civico parte esterna 4,00 18,41 73,64
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 4,00 9,42 37,68
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*4) 8,00 1,57 12,56
(lung.=1,30*1,25) 4,00 1,63 6,52
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 4,00 18,76 75,04
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*4) 8,00 1,57 12,56
(lung.=1,25*1,30) 4,00 1,63 6,52
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*4) 12,00 9,00 108,00
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*3*4) 24,00 1,57 37,68
(par.ug.=3*4)*(lung.=1,25*1,30) 12,00 1,63 19,56

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Ingresso civico parte esterna 2,00 18,41 36,82
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 2,00 9,42 18,84
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 6,28
(lung.=1,25*1,30) 2,00 1,63 3,26
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 2,00 18,76 37,52
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 6,28
(lung.=1,25*1,30) 2,00 1,63 3,26

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 502,02 3´110´455,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 502,02 3´110´455,64

Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*2) 6,00 9,00 54,00
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*3*2) 12,00 1,57 18,84
(par.ug.=2*3)*(lung.=1,25*1,30) 6,00 1,63 9,78

SOMMANO mq 584,64 10,66 6´232,26

82 Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo
01.E02.001.0 precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
05 pulizia finale. Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33
20/10/2012 PAVIMENTAZIONE CORPO SCALA ED INGRESSI

CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ingresso civico parte esterna 4,00 18,41 73,64
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 4,00 9,42 37,68
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*4) 8,00 1,57 12,56
(lung.=1,30*1,25) 4,00 1,63 6,52
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 4,00 18,76 75,04
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*4) 8,00 1,57 12,56
(lung.=1,25*1,30) 4,00 1,63 6,52
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*4) 12,00 9,00 108,00
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*3*4) 24,00 1,57 37,68
(par.ug.=3*4)*(lung.=1,25*1,30) 12,00 1,63 19,56

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Ingresso civico parte esterna 2,00 18,41 36,82
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 2,00 9,42 18,84
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 6,28
(lung.=1,25*1,30) 2,00 1,63 3,26
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 2,00 18,76 37,52
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 6,28
(lung.=1,25*1,30) 2,00 1,63 3,26
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*2) 6,00 9,00 54,00
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*3*2) 12,00 1,57 18,84
(par.ug.=2*3)*(lung.=1,25*1,30) 6,00 1,63 9,78

SOMMANO mq 584,64 15,94 9´319,16

Parziale Pavimentazione vani scala  (Cat 17) euro 15´551,42

Massetti e sottofondi  (Cat 19)

83 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di
218.01.003/ cemento Rck 15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo:
003) con 003) con argilla espansa, spessore fino a cm 5
15/10/2012 MASSETTO ALLEGGERITO

PAVIMENTAZIONE ALLOGGI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 74,66 298,64
Appartamento Tipologia A1 4,00 63,70 254,80
Appartamento Tipologia A2 12,00 47,54 570,48
Appartamento Tipologia A3 12,00 61,55 738,60
Appartamento Tipologia A4 12,00 61,05 732,60

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 62,86 251,44
Appartamento Tipologia B2 12,00 77,74 932,88

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´779,44 3´126´007,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´779,44 3´126´007,06

SOMMANO mq 3´779,44 13,41 50´682,29

84 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di
218.01.003/ cemento Rck 15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo:
004) con 004) con argilla espansa, per ogni cm si spessore in aumento
15/10/2012 rispetto ai primi 5

MASSETTO ALLEGGERITO
PAVIMENTAZIONE ALLOGGI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 74,66 5,000 1´493,20
Appartamento Tipologia A1 4,00 63,70 5,000 1´274,00
Appartamento Tipologia A2 12,00 47,54 5,000 2´852,40
Appartamento Tipologia A3 12,00 61,55 5,000 3´693,00
Appartamento Tipologia A4 12,00 61,05 5,000 3´663,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 62,86 5,000 1´257,20
Appartamento Tipologia B2 12,00 77,74 5,000 4´664,40

SOMMANO mq 18´897,20 2,46 46´487,11

85 MASSETTO FIBRORINFORZATO 001) Massetto fibrorinforzato
3.1.51 Reg. (fibre metalliche amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro
Umbria controllato per massetto ad elevata conducibilit&#224; termic ...
15/10/2012 battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MASSETTO PER PAVIMENTO RADIANTE
PAVIMENTAZIONE ALLOGGI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 74,66 298,64
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,90 0,900 -3,24
Appartamento Tipologia A1 4,00 63,70 254,80
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia A2 12,00 47,54 570,48
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A3 12,00 61,55 738,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A4 12,00 61,05 732,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 62,86 251,44
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia B2 12,00 77,74 932,88
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

Sommano positivi mq 3´779,44
Sommano negativi mq -39,08

SOMMANO mq 3´740,36 24,39 91´227,38

86 Compenso per massetto fibrorinforzato, per ogni cm in più
3.1.52 Reg. MASSETTO PER PAVIMENTO RADIANTE
Umbria PAVIMENTAZIONE ALLOGGI
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD 4,00 74,66 298,64
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,90 0,900 -3,24
Appartamento Tipologia A1 4,00 63,70 254,80
A detrarre:

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 550,20 3´314´403,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550,20 3´314´403,84

Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia A2 12,00 47,54 570,48
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A3 12,00 61,55 738,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68
Appartamento Tipologia A4 12,00 61,05 732,60
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 62,86 251,44
A detrarre:
Piatto doccia -4,00 0,80 0,800 -2,56
Appartamento Tipologia B2 12,00 77,74 932,88
A detrarre:
Piatto doccia -12,00 0,80 0,800 -7,68

Sommano positivi mq 3´779,44
Sommano negativi mq -39,08

SOMMANO mq 3´740,36 3,03 11´333,29

87 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di
218.01.003/ cemento Rck 15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo:
003) con 003) con argilla espansa, spessore fino a cm 5
15/10/2012 MASSETTO ALLEGGERITO

PAVIMENTAZIONE LOGGE E BALCONI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 5,67 45,36
Logge lato interno *(par.ug.=2*4) 8,00 13,42 107,36
PIANO TIPO (1°-2°3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4*3) 24,00 5,67 136,08
Logge lato interno *(par.ug.=4*3) 12,00 2,97 35,64
(par.ug.=4*3) 12,00 8,62 103,44

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2) 4,00 5,67 22,68
Logge lato interno *(par.ug.=2*2) 4,00 15,26 61,04
PIANO TIPO (1°-2°3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 5,67 68,04
Logge lato interno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 15,26 183,12

PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 10,05 40,20
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 4,00 21,73 86,92
Ripostiglio 1 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 2 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 3 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 4 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 5 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 6 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 7 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 8 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 9 4,00 6,43 25,72
Ripostiglio 10 4,00 5,02 20,08
Ripostiglio 11 4,00 6,43 25,72

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 2,00 10,05 20,10

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1´206,16 3´325´737,13
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R I P O R T O 1´206,16 3´325´737,13

Locale CASALP 2,00 10,05 20,10
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 2,00 21,73 43,46
Ripostiglio 1 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 2 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 3 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 4 2,00 6,92 13,84
Ripostiglio 5 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 6 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 7 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 8 2,00 6,92 13,84
Locale Centrale Termica 2,00 16,69 33,38
Locale termico ausiliario 2,00 16,69 33,38

PAVIMENTAZIONE CORPO SCALA ED INGRESSI
CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ingresso civico parte esterna 4,00 18,41 73,64
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 4,00 9,42 37,68
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*4) 8,00 1,57 12,56
(lung.=1,30*1,25) 4,00 1,63 6,52
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 4,00 18,76 75,04
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*4) 8,00 1,57 12,56
(lung.=1,25*1,30) 4,00 1,63 6,52
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*4) 12,00 9,00 108,00
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*3*4) 24,00 1,57 37,68
(par.ug.=3*4)*(lung.=1,25*1,30) 12,00 1,63 19,56

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Ingresso civico parte esterna 2,00 18,41 36,82
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 2,00 9,42 18,84
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 6,28
(lung.=1,25*1,30) 2,00 1,63 3,26
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 2,00 18,76 37,52
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*2) 4,00 1,57 6,28
(lung.=1,25*1,30) 2,00 1,63 3,26
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*2) 6,00 9,00 54,00
Ballatoi interpiano *(par.ug.=2*3*2) 12,00 1,57 18,84
(par.ug.=2*3)*(lung.=1,25*1,30) 6,00 1,63 9,78

TERRAZZE CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 467,72
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 157,78

COPERTURA CONDOMINIALE LOCALI RIPOSTIGLI E
TERMICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

324,50 324,50
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)

324,50 324,50

SOMMANO mq 3´293,02 13,41 44´159,40

88 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di
218.01.003/ cemento Rck 15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo:
004) con 004) con argilla espansa, per ogni cm si spessore in aumento
15/10/2012 rispetto ai primi 5

MASSETTO ALLEGGERITO
PAVIMENTAZIONE LOGGE E BALCONI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
PIANO TERRENO

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´369´896,53
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´369´896,53

Logge lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 5,67 7,000 317,52
Logge lato interno *(par.ug.=2*4) 8,00 13,42 7,000 751,52
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4*3) 24,00 5,67 3,000 408,24
Logge lato interno *(par.ug.=4*3) 12,00 2,97 3,000 106,92
(par.ug.=4*3) 12,00 8,62 3,000 310,32

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2) 4,00 5,67 7,000 158,76
Logge lato interno *(par.ug.=2*2) 4,00 15,26 7,000 427,28
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 5,67 3,000 204,12
Logge lato interno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 15,26 3,000 549,36

PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locale autoclave 14,93 5,000 74,65
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 10,05 8,000 321,60

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave 14,93 5,000 74,65
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 2,00 10,05 8,000 160,80
Locale CASALP 2,00 10,05 8,000 160,80

PAVIMENTAZIONE CORPO SCALA ED INGRESSI
CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ingresso civico parte esterna 4,00 18,41 11,000 810,04
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 4,00 9,42 5,000 188,40
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 4,00 18,76 8,000 600,32
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*4) 12,00 9,00 8,000 864,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Ingresso civico parte esterna 2,00 18,41 11,000 405,02
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 2,00 9,42 5,000 94,20
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 2,00 18,76 8,000 300,16
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*2) 6,00 9,00 8,000 432,00

TERRAZZE CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 4,000 1´870,88
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 4,000 631,12

COPERTURA CONDOMINIALE LOCALI RIPOSTIGLI E
TERMICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

324,50 324,50
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)

324,50 324,50

SOMMANO mq 10´871,68 2,46 26´744,33

89 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25
01.E05.012.0 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e
01 spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
21/10/2012 regola d'arte. spessore fino a cm. 5

MASSETTO PAVIMENTAZIONE
PAVIMENTAZIONE LOGGE E BALCONI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´396´640,86
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R I P O R T O 3´396´640,86

PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4) 8,00 5,67 45,36
Logge lato interno *(par.ug.=2*4) 8,00 13,42 107,36
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*4*3) 24,00 5,67 136,08
Logge lato interno *(par.ug.=4*3) 12,00 2,97 35,64
(par.ug.=4*3) 12,00 8,62 103,44

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
PIANO TERRENO
Logge lato esterno *(par.ug.=2*2) 4,00 5,67 22,68
Logge lato interno *(par.ug.=2*2) 4,00 15,26 61,04
PIANO TIPO (1°-2°-3°)
Logge lato esterno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 5,67 68,04
Logge lato interno *(par.ug.=2*3*2) 12,00 15,26 183,12

PAVIMENTAZIONE CORPO SCALA ED INGRESSI
CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Ingresso civico parte esterna 4,00 18,41 73,64
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 4,00 9,42 37,68
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 4,00 18,76 75,04
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*4) 12,00 9,00 108,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Ingresso civico parte esterna 2,00 18,41 36,82
Corpo Scala
Piano seminterrato
Disimpegno 2,00 9,42 18,84
Piano Terreno
Pianerottolo di partenza 2,00 18,76 37,52
Piano Tipo
Pianerottolo di partenza/arrivo *(par.ug.=3*2) 6,00 9,00 54,00

TERRAZZE CONDOMINIALI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 116,93 467,72
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 78,89 157,78

COPERTURA CONDOMINIALE LOCALI RIPOSTIGLI E
TERMICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

324,50 324,50
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)

324,50 324,50

PAVIMENTAZIONE LOCALI TECNICI E RIPOSTIGLI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locale autoclave 14,93 14,93
Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 4,00 10,05 40,20
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 4,00 21,73 86,92
Ripostiglio 1 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 2 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 3 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 4 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 5 4,00 6,15 24,60
Ripostiglio 6 4,00 5,89 23,56
Ripostiglio 7 4,00 5,39 21,56
Ripostiglio 8 4,00 6,92 27,68
Ripostiglio 9 4,00 6,43 25,72
Ripostiglio 10 4,00 5,02 20,08
Ripostiglio 11 4,00 6,43 25,72

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale autoclave 14,93 14,93

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 2´902,10 3´396´640,86

Locale condominiale e tecnici (Piano Terreno)
Locale condominiale 2,00 10,05 20,10
Locale CASALP 2,00 10,05 20,10
Piano Copertura:
Pianerottolo di arrivo 2,00 21,73 43,46
Ripostiglio 1 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 2 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 3 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 4 2,00 6,92 13,84
Ripostiglio 5 2,00 6,15 12,30
Ripostiglio 6 2,00 5,89 11,78
Ripostiglio 7 2,00 5,39 10,78
Ripostiglio 8 2,00 6,92 13,84
Locale Centrale Termica 2,00 16,69 33,38
Locale termico ausiliario 2,00 16,69 33,38

SOMMANO mq 3´149,92 11,44 36´035,08

Parziale Massetti e sottofondi  (Cat 19) euro 306´668,88

Pavimentazione ripostigli e spazi condominiali  (Cat 18)

90 PAVIMENTAZIONE IN CLS a Rck calcolata secondo carichi
232.05.001/ previsti e per classi di esposizione secondo UNI9858, di spessore
001) con 15-20 cm, con applicazione di premiscelato a base di quarzo  ... nze
15/10/2012 murarie: 001) con strato di usura fresco su fresco a pastina"" con 15

kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300 mq)
PAVIMENTAZIONE AUTORIMESSA
BLOCCO TIPO A 244,09
BLOCCO TIPO B 248,75
BLOCCO TIPO C 245,31
BLOCCO TIPO D 245,31
BLOCCO TIPO E 248,75
BLOCCO TIPO F 244,09

SOMMANO mq 1´476,30 7,83 11´559,43

91 getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione con bassa
01.B04.004.0 umidità, classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza
02 caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4 fluida
23/10/2012 PAVIMENTAZIONE AUTORIMESSA

BLOCCO TIPO A 244,09 0,150 36,61
BLOCCO TIPO B 248,75 0,150 37,31
BLOCCO TIPO C 245,31 0,150 36,80
BLOCCO TIPO D 245,31 0,150 36,80
BLOCCO TIPO E 248,75 0,150 37,31
BLOCCO TIPO F 244,09 0,150 36,61

SOMMANO mc 221,44 113,99 25´241,95

Parziale Pavimentazione ripostigli e spazi condominiali  (Cat 18)
euro 36´801,38

Tinteggiature interne ed esterne  (Cat 20)

92 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con
01.F04.004.0 idropittura lavabile previa mano di fissativo
04 Medesima quantità prevista per gli intonaci interni 20117,340 20´117,34
21/10/2012

SOMMANO mq 20´117,34 4,67 93´947,98

Parziale Tinteggiature interne ed esterne  (Cat 20) euro 93´947,98

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´563´425,30
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R I P O R T O 3´563´425,30

Soglie, davanzali e copertine  (Cat 12)

93 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 002) c.s.
002) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 DAVANZALI FINESTRE

AUTORIMESSA
CORPO 1 (Vani scala 1/2/3) 12,00 1,30 0,400 6,24

1,00 5,35 0,400 2,14
CORPO 2 (Vani scala 4/5/6) 12,00 1,30 0,400 6,24

1,00 5,35 0,400 2,14

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89)
Porte-finestra *(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 0,450 2,88
(par.ug.=1*4) 4,00 1,50 0,450 2,70
Finestre *(par.ug.=1*4) 4,00 0,70 0,400 1,12
(par.ug.=1*4) 4,00 0,70 0,450 1,26
(par.ug.=1*4) 4,00 1,35 0,400 2,16

Appartamento Tipologia A1
Porte-finestra *(par.ug.=1*4) 4,00 0,80 0,450 1,44
(par.ug.=1*4) 4,00 1,50 0,450 2,70
Finestre *(par.ug.=1*4) 4,00 1,35 0,400 2,16

Appartamento Tipologia A2
Porte-finestra *(par.ug.=1*12) 12,00 1,50 0,450 8,10
Finestre *(par.ug.=1*12) 12,00 0,70 0,400 3,36
(par.ug.=1*12) 12,00 1,35 0,450 7,29

Appartamento Tipologia A3
Porte-finestra *(par.ug.=2*12) 24,00 1,50 0,450 16,20
Finestre *(par.ug.=1*12) 12,00 0,70 0,450 3,78
(par.ug.=2*12) 24,00 1,35 0,400 12,96

Appartamento Tipologia A4
Porte-finestra *(par.ug.=1*12) 12,00 0,80 0,450 4,32
(par.ug.=1*12) 12,00 1,50 0,450 8,10
Finestre *(par.ug.=1*12) 12,00 1,35 0,400 6,48

Locale condominiale (Piano Terreno)
Finestre *(par.ug.=1*4) 4,00 0,70 0,450 1,26

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano Terreno
Appartamento Tipologia B1
Porte-finestra *(par.ug.=1*4) 4,00 0,80 0,450 1,44
(par.ug.=1*4) 4,00 1,50 0,450 2,70
Finestre *(par.ug.=1*4) 4,00 1,35 0,400 2,16

Piano Tipo (1&#176;-2&#176;-3&#176;)
Appartamento Tipologia B2
Porte-finestra *(par.ug.=3*12) 36,00 1,50 0,450 24,30
(par.ug.=1*12) 12,00 0,80 0,450 4,32
Finestre *(par.ug.=2*6) 12,00 1,35 0,400 6,48

Locale condominiale (Piano Terreno)
Finestre *(par.ug.=1*2) 2,00 0,70 0,450 0,63
Locale CASALP (Piano Terreno)
Finestre *(par.ug.=1*2) 2,00 0,70 0,450 0,63

SOMMANO mq 147,69 49,50 7´310,66

94 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 026) c.s.
026) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 SOGLIE APERTURE CORPO SCALA

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´570´735,96
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R I P O R T O 3´570´735,96

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Porta REI 120 Piano Seminterrato 4,00 0,25 1,300 1,30

4,00 0,10 1,300 0,52
Porta di piano ascensore *(par.ug.=6*4) 24,00 0,25 1,150 6,90
Portone ingresso vano scala 4,00 0,40 1,350 2,16
Porta ingresso locale condominiale *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 0,800 2,56
Portoncini ingresso alloggi *(par.ug.=11*4) 44,00 0,40 1,000 17,60
Porte accesso terrazza comune *(par.ug.=4*2) 8,00 0,25 0,800 1,60

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Porta REI 120 Piano Seminterrato 2,00 0,25 1,300 0,65

2,00 0,10 1,300 0,26
Porta di piano ascensore *(par.ug.=6*2) 12,00 0,25 1,150 3,45
Portone ingresso vano scala 2,00 0,40 1,350 1,08
Porta ingresso locale condominiale 2,00 0,40 0,800 0,64
Porta ingresso locale CASALP 2,00 0,40 0,800 0,64
Portoncini ingresso alloggi 8,00 0,40 1,000 3,20
Porte accesso terrazza comune *(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 0,800 0,80

SOMMANO mq 43,36 57,51 2´493,63

Parziale Soglie, davanzali e copertine  (Cat 12) euro 9´804,29

Marmi  (Cat 21)

95 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 026) c.s.
026) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 PEDATA GRADINI CORPO SCALA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Da Piano Seminterrato a Piano Terreno
Pedata (n. 14) *(par.ug.=4*14) 56,00 1,25 0,300 21,00
Da Piano Terreno a Piano Primo
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50
Da Piano Primo a Piano Secondo
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50
Da Piano Secondo a Piano Terzo
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50
Da Piano Terzo a Piano Copertura
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Da Piano Seminterrato a Piano Terreno
Pedata (n. 14) *(par.ug.=4*14) 56,00 1,25 0,300 21,00
Da Piano Terreno a Piano Primo
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50
Da Piano Primo a Piano Secondo
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50
Da Piano Secondo a Piano Terzo
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50
Da Piano Terzo a Piano Copertura
Pedata (n. 15) *(par.ug.=4*15) 60,00 1,25 0,300 22,50

SOMMANO mq 222,00 57,51 12´767,22

96 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 025) trani
025) tra spessore 2 cm
15/10/2012 ALZATA GRADINI CORPO SCALA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Da Piano Seminterrato a Piano Terreno
Alzata (n. 18) *(par.ug.=4*18) 72,00 1,25 0,140 12,60
Da Piano Terreno a Piano Primo
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30
Da Piano Primo a Piano Secondo
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30
Da Piano Secondo a Piano Terzo

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 39,20 3´585´996,81
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R I P O R T O 39,20 3´585´996,81

Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30
Da Piano Terzo a Piano Copertura
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Da Piano Seminterrato a Piano Terreno
Alzata (n. 18) *(par.ug.=4*18) 72,00 1,25 0,140 12,60
Da Piano Terreno a Piano Primo
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30
Da Piano Primo a Piano Secondo
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30
Da Piano Secondo a Piano Terzo
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30
Da Piano Terzo a Piano Copertura
Alzata (n. 19) *(par.ug.=4*19) 76,00 1,25 0,140 13,30

RAMPANTI E BATTISCOPA CORPO SCALA
Rampanti scale
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Piano seminterrato *(par.ug.=4*2) 8,00 1,16 0,100 0,93
(par.ug.=4*2) 8,00 1,16 0,100 0,93
(par.ug.=4*2) 8,00 0,65 0,100 0,52
(lung.=3,06+4,42+3,06+1,81+1,91+1,81) 4,00 16,07 0,100 6,43
Piano Terreno *(par.ug.=4*2) 8,00 1,16 0,100 0,93
(par.ug.=4*2) 8,00 1,33 0,100 1,06

4,00 0,65 0,100 0,26
(lung.=3,06+3,06+1,81+1,91+1,81) 4,00 11,65 0,100 4,66
Piano Tipo (1°-2°-3°) *(par.ug.=4*3*2) 24,00 1,16 0,100 2,78
(par.ug.=4*3*2) 24,00 1,33 0,100 3,19
(par.ug.=4*3) 12,00 0,65 0,100 0,78
(par.ug.=4*3)*(lung.=3,06+3,06+1,81+1,91+1,81) 12,00 11,65 0,100 13,98
Battiscopa ballatoi
Piano seminterrato *(lung.=8,54+5,46+,75) 4,00 14,75 0,100 5,90
Piano Terreno *(lung.=20,44+1,06+0,74) 4,00 22,24 0,100 8,90
A detrarre aperture:
Portoncino ingresso alloggi *(par.ug.=-2*4) -8,00 1,00 0,100 -0,80
Portoncino ingresso vano scala -4,00 1,35 0,100 -0,54
Porta ingresso locali condominiali e CASALP *(par.ug.=-2*4) -8,00 0,80 0,100 -0,64
Piano Tipo (1°-2°-3°) *(par.ug.=4*3)*(lung.=10,62+1,06+0,74) 12,00 12,42 0,100 14,90
A detrarre aperture:
Portoncino ingresso alloggi *(par.ug.=-3*3*4) -36,00 1,00 0,100 -3,60

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Piano seminterrato *(par.ug.=2*2) 4,00 1,16 0,100 0,46
(par.ug.=2*2) 4,00 1,16 0,100 0,46
(par.ug.=2*2) 4,00 0,65 0,100 0,26
(lung.=3,06+4,42+3,06+1,81+1,91+1,81) 2,00 16,07 0,100 3,21
Piano Terreno *(par.ug.=2*2) 4,00 1,16 0,100 0,46
(par.ug.=2*2) 4,00 1,33 0,100 0,53

2,00 0,65 0,100 0,13
(lung.=3,06+3,06+1,81+1,91+1,81) 2,00 11,65 0,100 2,33
Piano Tipo (1°-2°-3°) *(par.ug.=2*3*2) 12,00 1,16 0,100 1,39
(par.ug.=2*3*2) 12,00 1,33 0,100 1,60
(par.ug.=2*3) 6,00 0,65 0,100 0,39
(par.ug.=2*3)*(lung.=3,06+3,06+1,81+1,91+1,81) 6,00 11,65 0,100 6,99
Battiscopa ballatoi
Piano seminterrato *(lung.=8,54+5,46+,75) 2,00 14,75 0,100 2,95
Piano Terreno *(lung.=20,44+1,06+0,74) 2,00 22,24 0,100 4,45
A detrarre aperture:
Portoncino ingresso alloggi *(par.ug.=-2*2) -4,00 1,00 0,100 -0,40
Portoncino ingresso vano scala -2,00 1,35 0,100 -0,27
Porta ingresso locali condominiali e CASALP *(par.ug.=-2*2) -4,00 0,80 0,100 -0,32
Piano Tipo (1°-2°-3°) *(par.ug.=2*3)*(lung.=8,16+1,06+0,74) 6,00 9,96 0,100 5,98
A detrarre aperture:
Portoncino ingresso alloggi *(par.ug.=-2*2*3) -12,00 1,00 0,100 -1,20

Sommano positivi mq 229,34
Sommano negativi mq -7,77

SOMMANO mq 221,57 50,94 11´286,78

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´597´283,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´597´283,59

Parziale Marmi  (Cat 21) euro 24´054,00

Soglie, davanzali e copertine  (Cat 12)

97 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 026) c.s.
026) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 COPERTINE PARAPETTI LOGGE

COPERTINE PARAPETTI LOGGE LATO ESTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD
Loggia lato esterno 4,00 4,02 0,200 3,22
Appartamento Tipologia A1
Loggia lato esterno 4,00 4,02 0,200 3,22
Appartamento Tipologia A2
Loggia lato esterno 12,00 4,02 0,200 9,65
Appartamento Tipologia A4
Loggia lato esterno 12,00 4,02 0,200 9,65

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1
Loggia lato esterno 4,00 4,02 0,200 3,22
Appartamento Tipologia B2
Loggia lato esterno 12,00 4,02 0,200 9,65

COPERTINE PARAPETTI BASSI (H: 0,40 m)
TERRAZZE PRIVATE LATO INTERNO
PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 0,200 6,48
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 0,200 6,48

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 0,200 6,48

SOMMANO mq 58,05 57,51 3´338,46

98 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 026) c.s.
026) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 CIMASE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E LOGGE

CIMASE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 9,35 0,150 5,61
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 8,55 0,150 2,57

CIMASE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 4,41 0,150 2,65
Appartamento Tipologia A1 4,00 4,41 0,150 2,65
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=1,70+3,99) 12,00 5,69 0,150 10,24
Appartamento Tipologia A4 12,00 2,12 0,150 3,82

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 4,41 0,150 2,65
Appartamento Tipologia B2 *(lung.=1,89+3,96) 12,00 5,85 0,150 10,53

SOMMANO mq 40,72 57,51 2´341,81

99 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 026) c.s.
026) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 SOGLIE, ORNIE ED ARCHITRAVI APERTURE

AUTORIMESSA
APERTURE ESTERNE
Soglia *(par.ug.=4*6) 24,00 1,30 0,300 9,36

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 9,36 3´602´963,86
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R I P O R T O 9,36 3´602´963,86

Ornie *(par.ug.=2*4*6) 48,00 0,80 0,300 11,52
Architrave *(par.ug.=4*6) 24,00 1,30 0,300 9,36

APERTURE DI TESTA
Soglia 2,00 5,35 0,300 3,21
Ornie *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,300 0,96
Architrave 2,00 5,35 0,300 3,21

SOMMANO mq 37,62 57,51 2´163,53

100 POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO
231.01.001/ (pietra, marmo,..); nelle voci di questo archivio e' esclusa la
001) per fornitura, e' compresa: la regolarizzazione dei piani di posa, la mur
15/10/2012 ... a e pulizia

POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di
porte e finestre : 001) per lastre con spessore fino a cm 4
SOGLIE APERTURE CORPO SCALA 43,360 43,36
DAVANZALI FINESTRE 147,690 147,69
COPERTINE PARAPETTI TERRAZZE CONDOMINIALI E
LOGGE 40,701 40,70
CIMASE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E LOGGE 58,032 58,03
SOGLIE, ORNIE ED ARCHITRAVI APERTURE
AUTORIMESSA 37,620 37,62

SOMMANO mq 327,40 81,90 26´814,06

Parziale Soglie, davanzali e copertine  (Cat 12) euro 34´657,86

Marmi  (Cat 21)

101 POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE
232.02.005/ LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.), compresa regolarizzazione dei
001) per piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con ...
15/10/2012 stino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e

pulizia: 001) per lastre con spessore fino a cm. 4
PEDATA GRADINI CORPO SCALA 222,000 222,00
ALZATA GRADINI CORPO SCALA E RAMPANTI 221,582 221,58

SOMMANO mq 443,58 92,70 41´119,87

Parziale Marmi  (Cat 21) euro 41´119,87

Impianti di ascensore  (Cat 25)

102 ASCENSORE ELETTROMECCANICO con macchina di
548.02.001/ sollevamento nel vano corsa, ancorata alle guide; motore sincrono
011) por assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di
15/10/2012 traz ... imensioni cabina 950x1300x2100 mm, porte cabina e al

piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 1 m/
s
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

SOMMANO cad 6,00 18´144,00 108´864,00

103 ASCENSORE ELETTROMECCANICO con macchina di
548.02.001/ sollevamento nel vano corsa, ancorata alle guide; motore sincrono
012) per assiale a magneti permanenti, volano incorporato sulla puleggia di
15/10/2012 traz ...  descritto al capitolo 548.1.0.0 e come al paragrafo 548.1.1.0:

012) per ogni fermata in piu' od in meno alla 548.2.1.11
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 12,00 1´233,00 14´796,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´796´721,32
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R I P O R T O 3´796´721,32

Parziale Impianti di ascensore  (Cat 25) euro 123´660,00

Impianto di antincendio  (Cat 26)

104 ESTINTORE A POLVERE chimica, cilindrico in acciaio, chiusura
190.05.001/ a valvola a pulsante con manometro, per incendi classi A B C, con
009) con staffa per ancoraggio, pressione 20 bar: 009) con carica kg 9
15/10/2012 Locale Centrale Termica 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,30 120,60

105 Collare tagliafuoco per tubi in plastica.
16.1.340.1 Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e
Reg. Umbria solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui è p ...
15/10/2012 l'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile

attraverso il collare: D (mm).
Diametro mm 110 REI 120
COLLARI ANTIFUMO
Colonne scarico acque reflue 2,00 16,00 32,00
Pluviali scarico acque meteoriche 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 36,00 156,60 5´637,60

Parziale Impianto di antincendio  (Cat 26) euro 5´758,20

Infissi e manufatti in legno  (Cat 27)

106 CONTROTELAIO IN ABETE, con idonee staffe in lamiera
251.02.001/ d'acciaio zincata, per pareti: 001) spessore muratura cm 10
001) spe PORTE INTERNE ALLOGGI
15/10/2012 BUSSOLE INTERNE E PORTE A SOFFIETTO

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) *(H/peso=2*2,16) 4,00 4,00 0,880 4,320 60,83
Appartamento Tipologia A1 *(H/peso=2*2,16) 4,00 4,00 0,880 4,320 60,83
Appartamento Tipologia A2 *(H/peso=2*2,16) 12,00 4,00 0,880 4,320 182,48
Appartamento Tipologia A3 *(H/peso=2*2,16) 12,00 4,00 0,880 4,320 182,48
Appartamento Tipologia A4 *(H/peso=2*2,16) 12,00 4,00 0,880 4,320 182,48

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(H/peso=2*2,16) 4,00 4,00 0,880 4,320 60,83
Appartamento Tipologia B2 *(H/peso=2*2,16) 12,00 6,00 0,880 4,320 273,72

PORTE INTERNE LOCALI CONDOMINIALI E CASALP
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locale condominiale *(H/peso=2*2,16) 4,00 0,880 4,320 15,21
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale CASALP *(par.ug.=2*2)*(H/peso=2*2,16) 4,00 0,880 4,320 15,21

SOMMANO m 1´034,07 3,31 3´422,77

107 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO, con apertura
251.01.001/ fino a m 1,20: 002) su muratura in mattoni forati con spessore da
002) su cm 10 a cm 15
15/10/2012 PORTE INTERNE ALLOGGI

BUSSOLE INTERNE E PORTE A SOFFIETTO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 4,00 16,00
Appartamento Tipologia A1 4,00 4,00 16,00
Appartamento Tipologia A2 12,00 4,00 48,00
Appartamento Tipologia A3 12,00 4,00 48,00
Appartamento Tipologia A4 12,00 4,00 48,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 176,00 3´805´902,29
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R I P O R T O 176,00 3´805´902,29

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 4,00 16,00
Appartamento Tipologia B2 12,00 6,00 72,00

PORTE INTERNE LOCALI CONDOMINIALI E CASALP
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locale condominiale 4,00 1,00 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale CASALP *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 4,00

SOMMANO cad 272,00 26,19 7´123,68

108 PORTA INTERNA con telaio in abete, tamburata a nido d'ape, con
251.02.008/ compensato impiallacciato, lucidatura in poliestere o catalizzata,
001) con completa di ferramenta e serratura, maniglie in ma ... egiata, ad
15/10/2012 un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq 2,00):

001) con impiallacciatura in noce tanganica
PORTE INTERNE ALLOGGI A BATTENTE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 3,00 2,000 24,00
Appartamento Tipologia A1 4,00 3,00 2,000 24,00
Appartamento Tipologia A2 12,00 3,00 2,000 72,00
Appartamento Tipologia A3 12,00 4,00 2,000 96,00
Appartamento Tipologia A4 12,00 3,00 2,000 72,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 3,00 2,000 24,00
Appartamento Tipologia B3 6,00 5,00 2,000 60,00
Appartamento Tipologia B4 6,00 5,00 2,000 60,00

PORTE INTERNE LOCALI CONDOMINIALI E CASALP
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locale condominiale 4,00 1,00 2,000 8,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locale CASALP *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 2,000 8,00

SOMMANO mq 448,00 214,20 95´961,60

109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A
INF. 001 SCOMPARSA delle dimensioni di 80x210 cm (luce libera) in legno
15/10/2012 tanganica color noce nazionale, completa di controtelaio metallico e

... to funzionamento (N.B.: i prezzi elementari sono ridotti di 1,265
per scorporare le spese generali e l'utile d'impresa):
PORTE INTERNE ALLOGGI SCORREVOLI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 2,00 8,00
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,00 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,00 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,00 4,00
Appartamento Tipologia B3 6,00 1,00 6,00
Appartamento Tipologia B4 6,00 1,00 6,00

SOMMANO cad 48,00 560,09 26´884,32

110 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA PIEGHEVOLE A
INF. 002 SOFFIETTO in PVC color legno o bianco, completa di serratura,
15/10/2012 telaio da fissare a parete, e quant'altro necessario al corretto

funzionamento
PORTE INTERNE ALLOGGI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,00 0,800 2,100 6,72

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 6,72 3´935´871,89
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R I P O R T O 6,72 3´935´871,89

Appartamento Tipologia A1 12,00 1,00 0,800 2,100 20,16
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,00 0,800 2,100 20,16
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,00 0,800 2,100 20,16

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,00 0,800 2,100 6,72
Appartamento Tipologia B2 12,00 1,00 0,800 2,100 20,16

SOMMANO cad 94,08 183,38 17´252,39

111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN LEGNO,
INF. 003 completo di sostegno metallico del tipo a tre tasselli o similare,
15/10/2012 completo delgli elementi di fissaggio a muro e quant'altro necessario

ad eseguire un'opera a perfetta regola dell'arte
CORRIMANO VANO SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 5,00 20,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 5,00 10,00

SOMMANO piano 30,00 319,11 9´573,30

Parziale Infissi e manufatti in legno  (Cat 27) euro 160´218,06

Infissi e manufatti in metallo  (Cat 28)

112 INFISSO BLINDATO in profilati di ferro scatolari e pannelli in
252.08.001/ lamiera sp. 3 mm, rivestito in pannelli di rovere o castagno spessore
001) per minimo 6 mm; compresi: telaio, mostre, cornici, ... cerniere pesanti,
15/10/2012 2 paletti, occhio magico, serratura tipo Yale, pomi e maniglia in

ottone, ecc.: 001) per porta interna
PORTONCINO INGRESSO ALLOGGI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,000 2,150 8,60
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,000 2,150 8,60
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,000 2,150 25,80
Appartamento Tipologia A3 12,00 1,000 2,150 25,80
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,000 2,150 25,80

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,000 2,150 8,60
Appartamento Tipologia B2 12,00 1,000 2,150 25,80

SOMMANO mq 129,00 743,70 95´937,30

113 INFISSO MONOBLOCCO IN PVC
9.4.80.1 Reg. Monoblocco in PVC completo di avvolgibile e di sacramento,
Umbria composto da:
15/10/2012 Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte

finestra. I ...
La misurazione minima è di mq 2,00 e viene effettuata misurando il
massimo ingombro dei monoblocco. 001) Colore bianco
FINESTRE ALLOGGI IN PVC 70X70
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locali condominiali 4,00 0,700 0,700 1,96
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 0,700 0,700 1,96
Appartamento Tipologia A2 12,00 0,700 0,700 5,88
Appartamento Tipologia A3 12,00 0,700 0,700 5,88

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locali condominiali 4,00 0,700 0,700 1,96

SOMMANO mq 17,64 256,50 4´524,66

114 Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´063´159,54
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R I P O R T O 4´063´159,54

PR.P25.066. profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti,
004 efficacemente sigillato alle lastre e, tra es ... e, delimitante un
21/10/2012 intercapedine di aria secca float mm 6/camera mm 16/stratificato

acustico 44.1 A (coating in faccia 3)
FINESTRE ALLOGGI IN PVC 70X70
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Locali condominiali 4,00 0,600 0,600 1,44
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 0,600 0,600 1,44
Appartamento Tipologia A2 12,00 0,600 0,600 4,32
Appartamento Tipologia A3 12,00 0,600 0,600 4,32

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locali condominiali 4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO mq 12,96 46,68 604,97

115 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega
01.F03.002.0 leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
03 FINESTRE ALLOGGI IN PVC 70X70
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Locali condominiali 4,00 0,600 0,600 1,44
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 0,600 0,600 1,44
Appartamento Tipologia A2 12,00 0,600 0,600 4,32
Appartamento Tipologia A3 12,00 0,600 0,600 4,32

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locali condominiali 4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO mq 12,96 10,95 141,91

116 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura
01.F03.002.0 supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene
05 FINESTRE ALLOGGI IN PVC 70X70
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Locali condominiali 4,00 0,600 0,600 1,44
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 0,600 0,600 1,44
Appartamento Tipologia A2 12,00 0,600 0,600 4,32
Appartamento Tipologia A3 12,00 0,600 0,600 4,32

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Locali condominiali 4,00 0,600 0,600 1,44

SOMMANO mq 12,96 1,66 21,51

117 INFISSO MONOBLOCCO IN PVC
9.4.80.1 Reg. Monoblocco in PVC completo di avvolgibile e di sacramento,
Umbria composto da:
15/10/2012 Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte

finestra. I ...
La misurazione minima è di mq 2,00 e viene effettuata misurando il
massimo ingombro dei monoblocco. 001) Colore bianco
FINESTRE ALLOGGI IN PVC 135X135
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,350 1,350 7,29
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,350 1,350 7,29
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,350 1,350 21,87
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,350 1,350 43,74
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,350 1,350 21,87

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,350 1,350 7,29
Appartamento Tipologia B2 12,00 1,350 1,350 21,87

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 131,22 4´063´927,93
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R I P O R T O 131,22 4´063´927,93

SOMMANO mq 131,22 256,50 33´657,93

118 Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un
PR.P25.066. profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti,
004 efficacemente sigillato alle lastre e, tra es ... e, delimitante un
21/10/2012 intercapedine di aria secca float mm 6/camera mm 16/stratificato

acustico 44.1 A (coating in faccia 3)
FINESTRE ALLOGGI IN PVC 135X135
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,150 1,250 17,25
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,150 1,250 34,50
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,150 1,250 17,25

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia B2 12,00 1,150 1,250 17,25

SOMMANO mq 103,50 46,68 4´831,38

119 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega
01.F03.002.0 leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
03 FINESTRE ALLOGGI IN PVC 135X135
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,150 1,250 17,25
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,150 1,250 34,50
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,150 1,250 17,25

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia B2 12,00 1,150 1,250 17,25

SOMMANO mq 103,50 10,95 1´133,33

120 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura
01.F03.002.0 supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene
05 FINESTRE ALLOGGI IN PVC 135X135
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,150 1,250 17,25
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,150 1,250 34,50
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,150 1,250 17,25

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,150 1,250 5,75
Appartamento Tipologia B2 12,00 1,150 1,250 17,25

SOMMANO mq 103,50 1,66 171,81

121 INFISSO MONOBLOCCO IN PVC
9.4.80.1 Reg. Monoblocco in PVC completo di avvolgibile e di sacramento,
Umbria composto da:
15/10/2012 Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte

finestra. I ...
La misurazione minima è di mq 2,00 e viene effettuata misurando il
massimo ingombro dei monoblocco. 001) Colore bianco
PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 80X235
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´103´722,38
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R I P O R T O 4´103´722,38

89) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 2,350 15,04
Appartamento Tipologia A1 4,00 0,800 2,350 7,52
Appartamento Tipologia A4 12,00 0,800 2,350 22,56

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 0,800 2,350 7,52
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 0,800 2,350 45,12

SOMMANO mq 97,76 256,50 25´075,44

122 Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un
PR.P25.066. profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti,
004 efficacemente sigillato alle lastre e, tra es ... e, delimitante un
21/10/2012 intercapedine di aria secca float mm 6/camera mm 16/stratificato

acustico 44.1 A (coating in faccia 3)
PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 80X235
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,700 2,250 12,60
Appartamento Tipologia A1 4,00 0,700 2,250 6,30
Appartamento Tipologia A4 12,00 0,700 2,250 18,90

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 0,700 2,250 6,30
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 0,700 2,250 37,80

SOMMANO mq 81,90 46,68 3´823,09

123 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega
01.F03.002.0 leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
03 PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 80X235
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,700 2,250 12,60
Appartamento Tipologia A1 4,00 0,700 2,250 6,30
Appartamento Tipologia A4 12,00 0,700 2,250 18,90

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 0,700 2,250 6,30
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 0,700 2,250 37,80

SOMMANO mq 81,90 10,95 896,81

124 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura
01.F03.002.0 supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene
05 PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 80X235
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,700 2,250 12,60
Appartamento Tipologia A1 4,00 0,700 2,250 6,30
Appartamento Tipologia A4 12,00 0,700 2,250 18,90

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 0,700 2,250 6,30
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 0,700 2,250 37,80

SOMMANO mq 81,90 1,66 135,95

125 INFISSO MONOBLOCCO IN PVC
9.4.80.1 Reg. Monoblocco in PVC completo di avvolgibile e di sacramento,
Umbria composto da:
15/10/2012 Infissi esterni in P.V.C. a " due guarnizioni " per finestre e porte

finestra. I ...
La misurazione minima è di mq 2,00 e viene effettuata misurando il
massimo ingombro dei monoblocco. 001) Colore bianco
PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 150X235

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´133´653,67
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R I P O R T O 4´133´653,67

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,500 2,350 14,10
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,500 2,350 14,10
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,500 2,350 42,30
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,500 2,350 84,60
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,500 2,350 42,30

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,500 2,350 14,10
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,500 2,350 84,60

SOMMANO mq 296,10 256,50 75´949,65

126 Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un
PR.P25.066. profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti,
004 efficacemente sigillato alle lastre e, tra es ... e, delimitante un
21/10/2012 intercapedine di aria secca float mm 6/camera mm 16/stratificato

acustico 44.1 A (coating in faccia 3)
PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 150X235
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,300 2,250 35,10
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,300 2,250 70,20
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,300 2,250 35,10

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,300 2,250 70,20

SOMMANO mq 245,70 46,68 11´469,28

127 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega
01.F03.002.0 leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
03 PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 150X235
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,300 2,250 35,10
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,300 2,250 70,20
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,300 2,250 35,10

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,300 2,250 70,20

SOMMANO mq 245,70 10,95 2´690,42

128 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura
01.F03.002.0 supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene
05 PORTE-FINESTRA ALLOGGI IN PVC 150X235
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia A1 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia A2 12,00 1,300 2,250 35,10
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,300 2,250 70,20
Appartamento Tipologia A4 12,00 1,300 2,250 35,10

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00 1,300 2,250 11,70
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=12*2) 24,00 1,300 2,250 70,20

SOMMANO mq 245,70 1,66 407,86

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´224´170,88
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R I P O R T O 4´224´170,88

129 CONTROTELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA a caldo
250.08.010/ 10/10, comprese squadrette e zanche a murare: 003) dim.profilato:
003) dim 50x32 mm
15/10/2012 PORTE ACCESSO AUTORIMESSA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Autorimessa *(lung.=1,42+2,20*2) 4,00 5,82 23,28
Vano Scala *(lung.=1,42+2,20*2) 4,00 5,82 23,28
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Autorimessa *(lung.=1,42+2,20*2) 4,00 5,82 23,28
Vano Scala *(lung.=1,42+2,20*2) 4,00 5,82 23,28

LOCALE CALDAIA E LOCALE TERMICO AUSILIARE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,42+
2,20*2) 4,00 5,82 23,28

LOCALE AUTOCLAVE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,42+
2,20*2) 4,00 5,82 23,28

SOMMANO m 139,68 3,40 474,91

130 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, in
251.01.005/ profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI:
002) su 002) su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15
15/10/2012 PORTE ACCESSO AUTORIMESSA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Vano Scala 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Vano Scala 4,00

SOMMANO cad 8,00 29,70 237,60

131 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, in
251.01.005/ profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI:
004) su 004) su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30
15/10/2012 PORTE ACCESSO AUTORIMESSA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Autorimessa 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Autorimessa 4,00

LOCALE CALDAIA E LOCALE TERMICO AUSILIARE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

LOCALE AUTOCLAVE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

SOMMANO cad 12,00 33,75 405,00

132 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN'ANTA come paragrafo
252.03.005/ 1 (ma peso 45 kg/mq): 014) am = 1300x2150 mm; p = 1220x2110
014) am mm
15/10/2012 PORTE ACCESSO AUTORIMESSA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Disimpegno 4,00
Vano Scala 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Disimpegno 4,00
Vano Scala 4,00

LOCALE CALDAIA E LOCALE TERMICO AUSILIARE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 2,00 4,00

LOCALE AUTOCLAVE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 22,00 4´225´288,39
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R I P O R T O 22,00 4´225´288,39

SOMMANO cad 22,00 460,80 10´137,60

133 MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in
252.05.001.0 acciaio con doppia scatola di comando, serratura di sicurezza e
03 accessori, parti in acciaio verniciate a forno:
22/10/2012 su anta principale, azionabile dall'esterno con chiave con cilindro

tipo Yale, con maniglia
PORTE ACCESSO AUTORIMESSA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Disimpegno 4,00
Vano Scala 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Disimpegno 4,00
Vano Scala 4,00

LOCALE CALDAIA E LOCALE TERMICO AUSILIARE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 2,00 4,00

LOCALE AUTOCLAVE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

SOMMANO cad 22,00 165,94 3´650,68

134 Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo
13.24.450.00 mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di
3 rete antivolatile, conteggiata per dmq di superfici ... lorda (i valori
15/10/2012 fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di

riferimento):
Da 55 dmq in poi (1000 x 800)
GRIGLIE AERAZIONE AUTORIMESSA
Misure in Decimetri
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*4) 16,00 13,000 8,000 1´664,00

2,00 53,500 8,000 856,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*4) 8,00 13,000 8,000 832,00

GRIGLIA AERAZIONE VANO ASCENSORE
Misure in Decimetri
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 10,000 5,000 200,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 10,000 5,000 100,00

SOMMANO dmq 3´652,00 4,46 16´287,92

135 CONTROTELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA a caldo
250.08.010/ 10/10, comprese squadrette e zanche a murare: 003) dim.profilato:
003) dim 50x32 mm
15/10/2012 PORTONE ACCESSO VANI SCALA

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=1,50+2,43*2) 4,00 6,36 25,44
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=1,50+2,43*2) 2,00 6,36 12,72

SOMMANO m 38,16 3,40 129,74

136 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, per infissi
251.01.003/ e serramenti in profilato scatolare o in profilato in alluminio
004) su anodizzato: 004) su muratura in mattoni forati con spessore da cm
15/10/2012 16 a cm 30

PORTONE ACCESSO VANI SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

SOMMANO cad 6,00 29,79 178,74

137 PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA
251.04.015/ SOPRALUCE e come 251.4.14.0: 001) con profili anodizzati 45x40
001) con mm (peso 22,5-23,5 kg/mq)

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´255´673,07
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R I P O R T O 4´255´673,07

15/10/2012 PORTONE ACCESSO VANI SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 1,350 2,350 12,69
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,350 2,350 6,35

SOMMANO mq 19,04 326,70 6´220,37

138 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO
PR.P25.072. 12543-1/6, classe minima 2(B)2 (EN 12600), formato da 2 lastre
008 unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale
21/10/2012 (PVB), in dimensione fissa bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38

PORTONE ACCESSO VANI SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,790 1,050 6,64
(par.ug.=4*2) 8,00 0,340 1,050 2,86
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,790 1,050 3,32
(par.ug.=2*2) 4,00 0,340 1,050 1,43

SOMMANO mq 14,25 17,65 251,51

139 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega
01.F03.002.0 leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
03 PORTONE ACCESSO VANI SCALA
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,790 1,050 6,64

(par.ug.=4*2) 8,00 0,340 1,050 2,86
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,790 1,050 3,32
(par.ug.=2*2) 4,00 0,340 1,050 1,43

SOMMANO mq 14,25 10,95 156,04

140 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura
01.F03.002.0 supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene
05 PORTONE ACCESSO VANI SCALA
21/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,790 1,050 6,64

(par.ug.=4*2) 8,00 0,340 1,050 2,86
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,790 1,050 3,32
(par.ug.=2*2) 4,00 0,340 1,050 1,43

SOMMANO mq 14,25 1,66 23,66

141 CHIUDIPORTA automatico completo:
252.05.002.0 oleodinamicocon braccio a slitta per porte ad una anta
01 PORTONE ACCESSO VANI SCALA
22/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00

LOCALE CALDAIA E LOCALE TERMICO AUSILIARE
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 10,00 92,03 920,30

142 CONTROTELAIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA a caldo
250.08.010/ 10/10, comprese squadrette e zanche a murare: 003) dim.profilato:
003) dim 50x32 mm
15/10/2012 PORTE ACCESSO TERRAZZA CONDOMINIALE

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2)*
(lung.=0,92+2,15*2) 8,00 5,22 41,76
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,92+
2,15*2) 4,00 5,22 20,88

SOMMANO m 62,64 3,40 212,98

143 POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, per infissi
251.01.003/ e serramenti in profilato scatolare o in profilato in alluminio
004) su anodizzato: 004) su muratura in mattoni forati con spessore da cm
15/10/2012 16 a cm 30

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´263´457,93
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R I P O R T O 4´263´457,93

PORTE ACCESSO TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2)*
(lung.=0,92+2,15*2) 8,00 5,22 41,76
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,92+
2,15*2) 4,00 5,22 20,88

SOMMANO cad 62,64 29,79 1´866,05

144 PORTA IN PROFILATO di ferro tamburata con lamiera di ferro
251.03.007/ sulle sue facce, completa di cerniere in ottone su controtelaio con
001) per zanche in ferro piatto per l'ancoraggio, maniglia in ottone, serratura
15/10/2012 tipo Yale con chiave e scatto (c.s.) 001) per locali di servizio

PORTE ACCESSO TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 2,100 13,44
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,100 6,72

SOMMANO mq 20,16 172,80 3´483,65

145 PORTA eseguita in profilato di ferro e pannello in lamiera di ferro
251.03.005/ con spioncino in rete elettrosaldata su telaio saldato nella parte
001) per centrale, completa di ferramenta di incardinatura in due punti,
15/10/2012 serratura a chiave tipo Yale con scatto e maniglia in ottone pesante a

leva (c.s.) 001) per cantina
PORTE RIPOSTIGLI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*11) 44,00 0,800 2,100 73,92
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*8) 16,00 0,800 2,100 26,88

SOMMANO mq 100,80 135,00 13´608,00

146 FACCIATA CONTINUA DI TIPO FINESTRATA eseguita
252.09.N.P.0 mediante una struttura reticolare in alluminio estruso lega di
01/ alluminio 6060-T5 secondo normativa UNI 9006/1, protetto con
001) ret trattament ... oni e sagomature tipo standard; compreso fissaggio
15/10/2012 mediante tasselli ad espansione 001) reticolo fisso privo di aperture

PARETE FINESTRATA VANO SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 4,420 12,160 214,99
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 4,420 12,160 107,49

SOMMANO mq 322,48 467,93 150´898,07

147 FACCIATA CONTINUA DI TIPO FINESTRATA eseguita
252.09.N.P.0 mediante una struttura reticolare in alluminio estruso lega di
01/ alluminio 6060-T5 secondo normativa UNI 9006/1, protetto con
002) sov trattament ... one 002) sovrapprezzo per inserimento di apertura a
15/10/2012 battente ad un anta realizzata con profili non in vista dall'esterno

PARETE FINESTRATA VANO SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 4,00 16,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 24,00 263,00 6´312,00

148 FACCIATA CONTINUA DI TIPO FINESTRATA eseguita
252.09.N.P.0 mediante una struttura reticolare in alluminio estruso lega di
01/ alluminio 6060-T5 secondo normativa UNI 9006/1, protetto con
004) sov trattament ... r predisposizione di messa a terra della struttura
15/10/2012 portante in alluminio, escluso le aperture, finiture ed allacciamento

PARETE FINESTRATA VANO SCALA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 4,420 12,160 214,99
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 4,420 12,160 107,49

SOMMANO mq 322,48 4,55 1´467,28

Parziale Infissi e manufatti in metallo  (Cat 28) euro 478´395,40

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´441´092,98
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Sanitari  (Cat 29)

149 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
01 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... ete, corredati del
21/10/2012 relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,

bulloni, viti cromate, etc..
LAVABO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 68,00 162,17 11´027,56

150 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
03 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... alda e fredda; le
21/10/2012 relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato;

l'assistenza muraria; le guarnizioni.
BIDET
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 60,00 143,20 8´592,00

151 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
04 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... tta di troppo pieno e
21/10/2012 relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il

raccordo alle tubazioni d'allaccio.
VASCA DA BAGNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 12,00

SOMMANO cad 12,00 188,32 2´259,84

152 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
05 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... e, di raccordo alle
21/10/2012 tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare

sopra pavimento a semincasso.
PIATTO DOCCIA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 44,00 4´462´972,38
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PIATTO DOCCIA PER DISABILI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00

SOMMANO cad 48,00 141,92 6´812,16

153 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
07 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... essori come da
21/10/2012 prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque

rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
VASO A CACCIATA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO cad 68,00 377,99 25´703,32

154 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
09 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... ; dovranno essere di
21/10/2012 qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori

rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
LAVABO PER DISABILI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00

SOMMANO cad 4,00 233,07 932,28

155 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
06.I01.004.0 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
10 d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... ere di tipo, scelta,
21/10/2012 qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori

rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
VASO PER DISABILI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00

SOMMANO cad 4,00 501,21 2´004,84

156 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
06.I01.005.0 rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto
03 cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
21/10/2012 acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 60,00 79,65 4´779,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´503´203,98
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157 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN
06.I01.006.0 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali
03 servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di
21/10/2012 distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

VASO A CACCIATA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

VASO PER DISABILI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00

SOMMANO cad 72,00 61,32 4´415,04

158 Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo
06.I01.006.0 multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno)
06 interna ai locali servizi igienici per l'adduzion ... tori di distribuzione
21/10/2012 a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo

flessibile a cellule chiuse
PIATTO DOCCIA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

LAVABO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

BIDET
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

VASCA DA BAGNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 180,00 4´507´619,02
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Appartamento Tipologia A3 12,00

LAVELLO ANGOLO COTTURA
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD (alloggio domotico-accessibile L.13/
89) 4,00
Appartamento Tipologia A1 4,00
Appartamento Tipologia A2 12,00
Appartamento Tipologia A3 12,00
Appartamento Tipologia A4 12,00

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 4,00
Appartamento Tipologia B2 12,00

SOMMANO cad 252,00 98,99 24´945,48

Parziale Sanitari  (Cat 29) euro 91´471,52

Fognature e drenaggi  (Cat 30)

159 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
IMP.FOGN. non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401
B.002 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto
22/10/2012 di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, tubazioni

diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm
TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 13,54 162,48

160 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
IMP.FOGN. non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401
B.003 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto
22/10/2012 di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, tubazioni

diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 49,24

SOMMANO ml 49,24 13,94 686,41

161 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
01.F06.002.0 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401
53 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... ro scavi, compreso
22/10/2012 letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 126,60
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 45,52
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 10,50

SOMMANO m 182,62 14,18 2´589,55

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´536´002,94
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162 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
01.F06.002.0 non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401
54 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...  scavi, compreso letto
22/10/2012 di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni

diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm
TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 18,80
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 12,50
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 13,85

SOMMANO m 45,15 18,75 846,56

163 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PLUVIALE IN
IMP.FOGN. POLIPROPILENE per raccolta e convogliamento di acque pluviali
B.001 da gronda con foro in entrata di diametro pari a 100 mm e scarico in
15/10/2012 ... a verticale/verticale pari a 100 mm con flusso in uscita certificato

pari almeno a quanto disposto dalla norma EN 1253-1
FOGNATURA BIANCA
LATO ESTERNO 2,00 6,00 12,00
LATO INTERNO 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 79,94 1´438,92

164 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.008.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
22/10/2012 1,50

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 0,600 0,300 2,16

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 0,600 0,300 8,86

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 0,600 0,300 22,79
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 0,600 0,300 8,19
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 0,600 0,300 1,89

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 0,600 0,300 3,38
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 0,600 0,300 2,25
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 0,600 0,300 2,49

SOMMANO mc 52,01 4,37 227,28

165 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.011.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
02 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in
22/10/2012 terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´538´515,70
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COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 0,600 0,700 5,04

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 0,600 0,700 20,68

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 0,600 0,700 53,17
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 0,600 0,700 19,12
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 0,600 0,700 4,41

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 0,600 0,700 7,90
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 0,600 0,700 5,25
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 0,600 0,700 5,82

SOMMANO mc 121,39 20,99 2´547,98

166 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone:
226.01.002/ 004) 50x50x50 cm
004) 50x FOGNATURA BIANCA
15/10/2012 POZZETTI LATO ESTERNO

Linea esterna 2,00 6,00 12,00
POZZETTI LATO INTERNO
Linea esterna prima della cisterna 2,00 3,00 6,00
GRIGLIA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 1,00 2,00
LINEA CENTRALE DI RACCORDO 2,00 2,00

SOMMANO cad 22,00 122,40 2´692,80

167 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide
226.01.001/ scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo
004) 50x Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 004)
15/10/2012 50x50x50 cm

FOGNATURA BIANCA
POZZETTI LATO INTERNO
Linea esterna prima della cisterna 2,00 1,00 2,00
Troppo pieno cisterna 2,00 1,00 2,00
LINEA CENTRALE DI RACCORDO 1,00 1,00

SOMMANO cad 5,00 146,70 733,50

168 RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: 005)
012.05.003/ misure 50x50x50 cm, 119 kg c.s. d. 4 cm
005) mis FOGNATURA BIANCA
15/10/2012 POZZETTI LATO ESTERNO

Linea esterna 2,00 6,00 12,00
POZZETTI LATO INTERNO
Linea esterna prima della cisterna 2,00 4,00 8,00
Troppo pieno cisterna 2,00 1,00 2,00
GRIGLIA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 1,00 2,00
LINEA CENTRALE DI RACCORDO 3,00 3,00

SOMMANO cad 27,00 21,76 587,52

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´545´077,50
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´545´077,50

169 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001 Per la posa in opera dei rialzi
.003 Viene calcolata un'ora per ciascun rialzo 27,00
22/10/2012

SOMMANO ora 27,00 28,27 763,29

170 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
01.A05.001.0 materiale proveniente da scavi.
01 TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm
22/10/2012 COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE

- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 0,600 0,300 2,16

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 0,600 0,300 8,86

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 0,600 0,300 22,79
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 0,600 0,300 8,19
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 0,600 0,300 1,89

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 0,600 0,300 3,38
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 0,600 0,300 2,25
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 0,600 0,300 2,49
TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 0,600 0,300 2,16

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 0,600 0,300 8,86

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 0,600 0,300 22,79
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 0,600 0,300 8,19
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 0,600 0,300 1,89

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 0,600 0,300 3,38
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 0,600 0,300 2,25
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 0,600 0,300 2,49
TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 104,02 4´545´840,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104,02 4´545´840,79

COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 0,600 0,300 2,16

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 0,600 0,300 8,86

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 0,600 0,300 22,79
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 0,600 0,300 8,19
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 0,600 0,300 1,89

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 0,600 0,300 3,38
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 0,600 0,300 2,25
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 0,600 0,300 2,49

SOMMANO mc 156,03 4,17 650,65

171 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
01.A05.001.0 materiale arido di cava compreso nel prezzo
02 TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=110 mm
22/10/2012 COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE

- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale 12,00 1,00 0,600 0,400 2,88

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=125 mm
COLLEGAMENTO POZZETTO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- POZZETTO DERIVAZIONE IN CLS
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=7,63+9,35+7,64) 2,00 24,62 0,600 0,380 11,23

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=160 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
LATO ESTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=4,60+16,90+4,60+16,90+4,60+16,40+
15,00+4,60+16,90+4,60+16,90+4,60) 126,60 0,600 0,340 25,83
LATO INTERNO
Tratto orizzontale *(lung.=10,12+4,04+8,60) 2,00 22,76 0,600 0,340 9,29
COLLEGAMENTO GRIGLIA RAMPA CARRABILE -
POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=6,00+4,50) 10,50 0,600 0,340 2,14

TUBAZIONE FOGNATURA BIANCA E=200 mm
COLLEGAMENTO TRA POZZETTI DERIVAZIONE IN CLS
Tratto orizzontale *(lung.=12,70+6,10) 18,80 0,600 0,300 3,38
LATO INTERNO
Troppo pieno cisterna *(lung.=10,95+0,55+1,00) 12,50 0,600 0,300 2,25
(lung.=12,30+0,55+1,00) 13,85 0,600 0,300 2,49

SOMMANO mc 59,49 23,60 1´403,96

172 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
01.F06.001.0 caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
06 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... fabbricati . Poste in

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´547´895,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´547´895,40

22/10/2012 opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni
diam. est. 100 mm spess. 3 mm
TUBAZIONE FOGNATURA NERA D=110 mm (prezzo
equiparato a D=100 mm)
TRATTO ORIZZONTALE A VISTA IN AUTORIMESSA
Tubazione *(lung.=10,80-1,60) 4,00 9,20 36,80
(lung.=10,70-1,60) 4,00 9,10 36,40

4,00 0,85 3,40
(lung.=10,70-1,60) 4,00 9,10 36,40
(lung.=8,15-1,60) 4,00 6,55 26,20
(lung.=8,15-1,60) 4,00 6,55 26,20
(lung.=14,30-1,60) 4,00 12,70 50,80
(lung.=10,30-1,60) 4,00 8,70 34,80
Curve 32,00 1,00 32,00
Braghe semplici 4,00 1,25 5,00
T di ispezione 32,00 1,75 56,00

TUBAZIONE FOGNATURA NERA D=110 mm (prezzo
equiparato a D=100 mm)
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO DA PARETE
AUTORIMESSA IN CLS AL POZZETTO DI DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,60 6,40

4,00 1,60 6,40
4,00 1,60 6,40
4,00 1,60 6,40
4,00 1,60 6,40
4,00 1,60 6,40
4,00 1,60 6,40

SOMMANO m 388,80 8,36 3´250,37

173 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
01.F06.001.0 caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
09 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... bbricati . Poste in
22/10/2012 opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni

diam. est. 160 mm spess .3,2 mm
TUBAZIONE FOGNATURA NERA D=160 mm
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO TRA POZZETTI DI
DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,42 5,68

4,00 1,47 5,88
4,00 0,83 3,32
4,00 4,01 16,04
4,00 2,67 10,68
4,00 4,29 17,16

SOMMANO m 58,76 14,99 880,81

174 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
01.F06.001.0 caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
10 bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... bbricati . Poste in
22/10/2012 opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni

diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
TUBAZIONE FOGNATURA NERA D=200
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO COLLEGAMENTO
TRA I DUE CORPI ED IL SIT ESTERNO
Tubazione *(lung.=3,50+4,17+7,40+7,64) 22,71 22,71
Uscita testa del corpo 1 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 10,00
Uscita testa del corpo 2 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 10,00

SOMMANO m 42,71 17,57 750,41

175 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide
226.01.001/ scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo
005) 70x Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 005)
15/10/2012 70x70x100 cm

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´552´776,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´552´776,99

POZZETTO SIFONATO
Testa corpo 1 1,000 1,00
Zona collegamento tra i due corpi 1,000 1,00
Testa corpo 2 1,000 1,00

SOMMANO cad 3,00 323,10 969,30

176 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone:
226.01.002/ 004) 50x50x50 cm
004) 50x FOGNATURA NERA
15/10/2012 POZZETTI DI DERIVAZIONE 33,00

SOMMANO cad 33,00 122,40 4´039,20

177 RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: 005)
012.05.003/ misure 50x50x50 cm, 119 kg c.s. d. 4 cm
005) mis FOGNATURA NERA
15/10/2012 POZZETTI DI DERIVAZIONE 33,00

SOMMANO cad 33,00 21,76 718,08

178 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001 Per la posa in opera dei rialzi
.003 Viene calcolata un'ora per ciascun rialzo 33,00
22/10/2012

SOMMANO ora 33,00 28,27 932,91

179 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.008.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
22/10/2012 1,50

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=110
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO DA PARETE
AUTORIMESSA IN CLS AL POZZETTO DI DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,60 0,600 0,300 1,15

4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=160 mm
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO TRA POZZETTI DI
DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,42 0,600 0,300 1,02

4,00 1,47 0,600 0,300 1,06
4,00 0,83 0,600 0,300 0,60
4,00 4,01 0,600 0,300 2,89
4,00 2,67 0,600 0,300 1,92
4,00 4,29 0,600 0,300 3,09

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=200
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO COLLEGAMENTO
TRA I DUE CORPI ED IL SIT ESTERNO
Tubazione *(lung.=3,50+4,17+7,40+7,64) 22,71 0,600 0,300 4,09
Uscita testa del corpo 1 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,300 1,80
Uscita testa del corpo 2 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,300 1,80

SOMMANO mc 26,32 4,37 115,02

180 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.011.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in
22/10/2012 terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´559´551,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´559´551,50

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=110
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO DA PARETE
AUTORIMESSA IN CLS AL POZZETTO DI DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,60 0,600 0,700 2,69

4,00 1,60 0,600 0,700 2,69
4,00 1,60 0,600 0,700 2,69
4,00 1,60 0,600 0,700 2,69
4,00 1,60 0,600 0,700 2,69
4,00 1,60 0,600 0,700 2,69
4,00 1,60 0,600 0,700 2,69

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=160 mm
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO TRA POZZETTI DI
DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,42 0,600 0,700 2,39

4,00 1,47 0,600 0,700 2,47
4,00 0,83 0,600 0,700 1,39
4,00 4,01 0,600 0,700 6,74
4,00 2,67 0,600 0,700 4,49
4,00 4,29 0,600 0,700 7,21

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=200
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO COLLEGAMENTO
TRA I DUE CORPI ED IL SIT ESTERNO
Tubazione *(lung.=3,50+4,17+7,40+7,64) 22,71 0,600 0,700 9,54
Uscita testa del corpo 1 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,700 4,20
Uscita testa del corpo 2 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,700 4,20

SOMMANO mc 61,46 20,35 1´250,71

181 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
01.A05.001.0 materiale proveniente da scavi.
01 TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=110
22/10/2012 TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO DA PARETE

AUTORIMESSA IN CLS AL POZZETTO DI DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,60 0,600 0,300 1,15

4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15
4,00 1,60 0,600 0,300 1,15

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=160 mm
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO TRA POZZETTI DI
DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,42 0,600 0,300 1,02

4,00 1,47 0,600 0,300 1,06
4,00 0,83 0,600 0,300 0,60
4,00 4,01 0,600 0,300 2,89
4,00 2,67 0,600 0,300 1,92
4,00 4,29 0,600 0,300 3,09

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=200
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO COLLEGAMENTO
TRA I DUE CORPI ED IL SIT ESTERNO
Tubazione *(lung.=3,50+4,17+7,40+7,64) 22,71 0,600 0,300 4,09
Uscita testa del corpo 1 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,300 1,80
Uscita testa del corpo 2 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,300 1,80

SOMMANO mc 26,32 4,17 109,75

182 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
01.A05.001.0 materiale arido di cava compreso nel prezzo
02 TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=110
22/10/2012 TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO DA PARETE

AUTORIMESSA IN CLS AL POZZETTO DI DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,60 0,600 0,400 1,54

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 1,54 4´560´911,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,54 4´560´911,96

4,00 1,60 0,600 0,400 1,54
4,00 1,60 0,600 0,400 1,54
4,00 1,60 0,600 0,400 1,54
4,00 1,60 0,600 0,400 1,54
4,00 1,60 0,600 0,400 1,54
4,00 1,60 0,600 0,400 1,54

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=160 mm
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO TRA POZZETTI DI
DERIVAZIONE
Tubazione 4,00 1,42 0,600 0,340 1,16

4,00 1,47 0,600 0,340 1,20
4,00 0,83 0,600 0,340 0,68
4,00 4,01 0,600 0,340 3,27
4,00 2,67 0,600 0,340 2,18
4,00 4,29 0,600 0,340 3,50

TUBAZIONE FOGNATURA NERA E=200
TRATTO ORIZZONTALE INTERRATO COLLEGAMENTO
TRA I DUE CORPI ED IL SIT ESTERNO
Tubazione *(lung.=3,50+4,17+7,40+7,64) 22,71 0,600 0,300 4,09
Uscita testa del corpo 1 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,300 1,80
Uscita testa del corpo 2 *(lung.=1,60+5,20+3,20) 10,00 0,600 0,300 1,80

SOMMANO mc 30,46 23,60 718,86

183 IMPIANTO PER LA DISOLEAZIONE mediante gravit&#224; di
IMP.FOGN. acque reflue e meteoriche di dilavamento di piazzali, aree
N.001 industriali, parcheggi coperti ed aree di servizio che devono esser ...
15/10/2012 Per le fasi di movimentazione, preparazione scavo, posa e rinfianco

seguire rigorosamente le istruzioni del costruttore.
POZZETTO DISOLEATORE PER AUTORIMESSA 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´178,97 4´357,94

Parziale Fognature e drenaggi  (Cat 30) euro 33´424,26

Opere di sistemazione esterne  (Cat 31)

184 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
01.A04.005.0 compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino
01 alla distanza di Km 20, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
22/10/2012 1,50

CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE
Scavo per posa della cisterna 2,00 5,00 2,500 1,000 25,00

SOMMANO mc 25,00 19,70 492,50

185 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
01.A04.005.0 compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino
02 alla distanza di Km 20, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla
22/10/2012 profondità di m 3,00

CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE
Scavo per posa della cisterna 2,00 5,00 2,500 1,850 46,25

2,00 7,00 4,500 0,150 9,45

SOMMANO mc 55,70 20,35 1´133,50

186 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
01.A04.002.0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
01 fino alla profondità di m 1,50
22/10/2012 CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE

Scavo per posa della cisterna 2,00 7,00 4,500 0,500 31,50
(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 1,000 1,000 28,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 1,000 1,000 10,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 69,50 4´567´614,76
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R I P O R T O 69,50 4´567´614,76

SOMMANO mc 69,50 3,73 259,24

187 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
01.A04.002.0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
02 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
22/10/2012 CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE

Scavo per posa della cisterna *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 1,000 1,850 51,80
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 1,000 1,850 18,50

SOMMANO mc 70,30 4,37 307,21

188 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA MONOBLOCCO
SIST.EST.00 in cls vibrato, delle dimensioni di 5,00x2,50x2,50 m, completa di
1 coperchio in cls carrabile e passo d'uomo delle dimensioni di
15/10/2012 0,60x0,60 m

CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 7´785,70 15´571,40

189 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
01.A05.001.0 materiale proveniente da scavi.
01 CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE
22/10/2012 Rinterro della cisterna 2,00 7,00 4,500 0,500 31,50

(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 1,000 1,850 51,80
(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 1,000 1,850 18,50

SOMMANO mc 101,80 4,17 424,51

190 CHIUSINO classe B, resistenza 125 kN murato a malta cementizia
272.05.002/ con rinfianco perimetrale in cls C16/20 (sezione minima =s.m.)
006) per 006) per cisterna interrata dim. 680x680, telaio 750x750xh45 con
15/10/2012 coperchio supplementare d. 500 (76 kg) (s.m. = 20x20 cm)

CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE 2,00

SOMMANO cad 2,00 235,61 471,22

191 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di
01.B04.003.0 esposizione ambientale X0 classe di resistenza caratteristica C 12/15
01 Mpa - consistenza S3 semifluida
22/10/2012 CISTERNA RACCOLTA ACQUE PIOVANE

Basamento di appoggio 2,00 7,00 4,500 0,150 9,45

SOMMANO mc 9,45 93,90 887,36

192 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di
01.B04.003.0 esposizione ambientale X0 classe di resistenza caratteristica C 12/15
01 Mpa - consistenza S3 semifluida
22/10/2012 PERCORSI PEDONALI E SCIVOLI ESTERNI

Rampe 2,00 10,02 2,000 0,050 2,00
2,00 4,30 2,000 0,050 0,86

(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 2,000 0,050 3,00
2,00 6,20 2,000 0,050 1,24

31,42 0,050 1,57
21,71 0,050 1,09

Pianerottoli e percorsi in piano 2,00 4,74 0,050 0,47
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 0,050 0,76

2,00 37,17 0,050 3,72
4,05 0,050 0,20
4,44 0,050 0,22

SOMMANO mc 15,13 93,90 1´420,71

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´586´956,41
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R I P O R T O 4´586´956,41

193 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale
01.A05.002.0 proveniente da scavi
01 Quota accantonata in cantiere per rinterri proveniente da scavo di
24/10/2012 sbancamento *(par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,45-7,40)+(8,95-7,40)) 0,50 70,80 7,000 3,600 892,08

SOMMANO mc 892,08 8,68 7´743,25

194 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
04.A05.005.0 rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
01 della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
22/10/2012 GIARDINETTI PRIVATI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 9,13 36,52
Appartamento Tipologia A1 4,00 9,13 36,52
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 2,00 9,13 18,26

GIARDINETTI USO COMUNE
2,00 13,62 1,080 29,42

(par.ug.=2*2) 4,00 29,43 1,080 127,14
2,00 44,50 1,080 96,12

VERDE CONDOMINIALE *(par.ug.=421+699) 1120,00 1´120,00

SOMMANO mq 1´463,98 0,69 1´010,15

195 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
04.A05.008.0 banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore
01 minimo 20 cm
22/10/2012 GIARDINETTI PRIVATI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 9,13 36,52
Appartamento Tipologia A1 4,00 9,13 36,52
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 2,00 9,13 18,26

GIARDINETTI USO COMUNE
2,00 13,62 1,080 29,42

(par.ug.=2*2) 4,00 29,43 1,080 127,14
2,00 44,50 1,080 96,12

VERDE CONDOMINIALE *(par.ug.=421+699) 1120,00 1´120,00
GIARDINETTI PRIVATI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 9,13 36,52
Appartamento Tipologia A1 4,00 9,13 36,52
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 2,00 9,13 18,26

GIARDINETTI USO COMUNE
2,00 13,62 1,080 29,42

(par.ug.=2*2) 4,00 29,43 1,080 127,14
2,00 44,50 1,080 96,12

VERDE CONDOMINIALE *(par.ug.=421+699) 1120,00 1´120,00
GIARDINETTI PRIVATI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 9,13 36,52
Appartamento Tipologia A1 4,00 9,13 36,52
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 2,00 9,13 18,26

GIARDINETTI USO COMUNE
2,00 13,62 1,080 29,42

(par.ug.=2*2) 4,00 29,43 1,080 127,14
2,00 44,50 1,080 96,12

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 3´271,94 4´595´709,81
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R I P O R T O 3´271,94 4´595´709,81

VERDE CONDOMINIALE *(par.ug.=421+699) 1120,00 1´120,00

SOMMANO mq 4´391,94 4,14 18´182,63

196 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato,
04.E09.001.0 libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi
01 di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
22/10/2012 GIARDINETTI PRIVATI

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD 4,00 9,13 36,52
Appartamento Tipologia A1 4,00 9,13 36,52
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 2,00 9,13 18,26

GIARDINETTI USO COMUNE
2,00 13,62 1,080 29,42

(par.ug.=2*2) 4,00 29,43 1,080 127,14
2,00 44,50 1,080 96,12

VERDE CONDOMINIALE *(par.ug.=421+699) 1120,00 1´120,00

SOMMANO mq 1´463,98 0,35 512,39

197 MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di
274.01.002/ materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo
001) ese compattatore vibrante: 001) eseguita con stabilizzato di cava
15/10/2012 pezzatura 0/50 (UNI 10006)

PERCORSI PEDONALI E SCIVOLI ESTERNI
Rampe 2,00 10,02 2,000 0,150 6,01

2,00 4,30 2,000 0,150 2,58
(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 2,000 0,150 9,00

2,00 6,20 2,000 0,150 3,72
31,42 0,150 4,71
21,71 0,150 3,26
49,00 0,150 7,35

Pianerottoli e percorsi in piano 2,00 4,74 0,150 1,42
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 0,150 2,28

2,00 37,17 0,150 11,15
4,05 0,150 0,61
4,44 0,150 0,67

Aree accesso pedonali su Via Stenone 200,00 0,150 30,00

SOMMANO mc 82,76 25,20 2´085,55

198 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato
04.E09.011.0 di separazione compreso picchettatuta con teli di peso 0,400Kg/mq
01 PAVIMENTAZIONE PERCORSI PEDONALI E SCIVOLI
22/10/2012 ESTERNI

Rampe 2,00 10,02 2,000 40,08
2,00 4,30 2,000 17,20

(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 2,000 60,00
2,00 6,20 2,000 24,80

31,42 31,42
21,71 21,71
49,00 49,00

Pianerottoli e percorsi in piano 2,00 4,74 9,48
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 15,20

2,00 37,17 74,34
4,05 4,05
4,44 4,44

Aree accesso pedonali su Via Stenone 200,00 200,00

SOMMANO mq 551,72 3,81 2´102,05

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´618´592,43
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R I P O R T O 4´618´592,43

199 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato
277.01.002/ antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: 001) con
001) con masselli rettangolari 24x12x6 cm
15/10/2012 PAVIMENTAZIONE PERCORSI PEDONALI E SCIVOLI

ESTERNI
Rampe 2,00 10,02 2,000 40,08

2,00 4,30 2,000 17,20
(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 2,000 60,00

2,00 6,20 2,000 24,80
31,42 31,42
21,71 21,71
49,00 49,00

Pianerottoli e percorsi in piano 2,00 4,74 9,48
(par.ug.=2*2) 4,00 3,80 15,20

2,00 37,17 74,34
4,05 4,05
4,44 4,44

Rampe di accesso carrabili 45,27 45,27
Aree accesso pedonali su Via Stenone 200,00 200,00

SOMMANO mq 596,99 17,37 10´369,72

200 Fornitura e posa in opera di canale grigliato in cls prefabbricato,
IMP. DREN. completo di griglia in acciaio zincato posta con 2 sistemi di
001 bloccaggio centrale, classe di resistenza minima C ... 50,  comprese
27/10/2012 le opere murarie e quant'altro necessario ad un corretto

funzionamento:
Larghezza utile del canale mm 200
RAMPA CARRABILE
EDIFICIO 1 5,60 5,60
EDIFICIO 2 5,60 5,60

SOMMANO ml 11,20 76,27 854,22

201 CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta
279.04.001/ cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei
003) dir giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso
15/10/2012 fondazione: 003) diritto 12x25x100 cm

PERCORSI PEDONALI E SCIVOLI ESTERNI
Aree verdi *(lung.=8,76+4,70*4+0,85*4+2,85+4,30+6,20+11,78) 2,00 56,09 112,18
Pavimento masselli autobloccanti fine rampe lato Via Bixio *
(lung.=3,75+4,60) 2,00 8,35 16,70

4,70 4,70
Marciapiede confine Via Stenone 2,00 25,30 50,60
Confine rampe accesso area interna 2,00 2,15 4,30
Delimitazione aiuole con Platanus Acerofilia *(lung.=2,30+0,85+
2,30+0,85) 8,00 6,30 50,40

SOMMANO m 238,88 17,19 4´106,35

202 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.008.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
23/10/2012 1,50

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO 80,00 1,500 1,400 168,00
RAMPE PEDONALI ETERNA LATO VIA STENONE 2,00 12,00 3,410 81,84

SOMMANO mc 249,84 4,37 1´091,80

203 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di
01.B04.003.0 esposizione ambientale X0 classe di resistenza caratteristica C 12/15
02 Mpa - consistenza S4 fluida

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´635´014,52
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R I P O R T O 4´635´014,52

23/10/2012 MASSETTO FONDAZIONE MURETTO PARAPETTO
GIARDINI PRIVATI *(par.ug.=0,07*6*2)*(lung.=2+4,10+2) 0,84 8,10 6,80
MASSETTO MURO CONFINE INTERNO CON AREA
COMUNE DI LIVORNO 80,00 1,500 0,150 18,00
MASSETTO RAMPA ACCESSO AUTORIMESSA 2,00 22,26 0,150 6,68

2,00 4,37 4,600 0,150 6,03

SOMMANO mc 37,51 95,92 3´597,96

204 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
207.40.002/ 003) tipo Fe B 44 k controllato
003) tip PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
21/10/2012 Fondazione *(par.ug.=12,00*8,10/0,20)*(lung.=(0,45+0,15+0,05)*

2) 486,00 1,30 0,394 248,93
(par.ug.=12,00*8) 96,00 8,10 0,394 306,37
Parete verticale *(par.ug.=12*8,10/0,20)*(lung.=0,10+0,80+0,10+
0,80+0,10) 486,00 1,90 0,394 363,82
(par.ug.=12*6) 72,00 8,10 0,394 229,78

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Fondazione *(par.ug.=80,00/0,20)*(lung.=(0,24+1,24+0,05)*2) 400,00 3,06 0,394 482,26

16,00 80,00 0,617 789,76
Parete verticale *(par.ug.=80,00/0,20)*(lung.=0,10+1,89+0,24+
1,89+0,10) 400,00 4,22 0,394 665,07

16,00 80,00 0,617 789,76

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Fondazione *(par.ug.=2*7,50/0,20)*(lung.=(0,24+1,24+0,05)*2) 75,00 3,06 0,394 90,42
(par.ug.=2*16) 32,00 7,50 0,617 148,08
Parete verticale *(par.ug.=2*7,50/0,20)*(lung.=0,24+0,10+0,10+
1,89+1,89) 75,00 4,22 0,394 124,70
(par.ug.=2*16) 32,00 7,50 0,617 148,08

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Fondazione *(par.ug.=2*10,00/0,20)*(lung.=(0,24+1,24+0,05)*2) 100,00 3,06 0,394 120,56
(par.ug.=2*16) 32,00 10,00 0,617 197,44
Parete verticale *(par.ug.=2*10,00/0,20)*(lung.=0,24+0,10+0,10+
1,89+1,89) 100,00 4,22 0,394 166,27
(par.ug.=2*16) 32,00 10,00 0,617 197,44

SOLETTA SCALA ESTERNA
Rete elettrosaldata  *(par.ug.=2*2) 4,00 15,44 6,170 381,06

SOLETTA RAMPA ACCESSO AUTORIMESSA
Rete Elettrosaldata *(par.ug.=2*2) 4,00 22,26 6,170 549,38
(par.ug.=2*2) 4,00 4,37 4,600 6,170 496,12

2,00 45,27 6,170 558,63
Armatura di attesa *(par.ug.=2*5,60/0,20) 56,00 3,45 0,617 119,20
Distanziatori *(lung.=0,25+0,30*2) 268,00 0,85 0,394 89,75
(lung.=0,25+0,30*2) 242,00 0,85 0,394 81,05
(lung.=0,25+0,30*2) 272,00 0,85 0,394 91,09

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(par.ug.=2*16)*
(lung.=4,35+4,13+4,64) 32,00 13,12 0,617 259,04
(lung.=(0,60+1,43)/2-0,06+0,10*2+0,25) 44,00 1,41 0,617 38,28
(lung.=(1,43+1,76)/2-0,06+0,10*2+0,25) 42,00 1,99 0,617 51,57
(lung.=1,70+0,10*2+0,25) 47,00 2,15 0,617 62,35
Forcelle di collegamento *(lung.=0,48*2+0,24) 132,00 1,20 0,617 97,73

Parziale kg 7´943,99
5% per sovrapposizioni varie 7943,99 0,05 397,20

Parziale kg 397,20

SOMMANO kg 8´341,19 1,66 13´846,38

205 Casseformi legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´652´458,86
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R I P O R T O 4´652´458,86

01.B02.002.0 PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
01 Fondazione *(par.ug.=2*12)*(lung.=2,00+4,10+2,00) 24,00 8,10 0,200 38,88
21/10/2012

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Fondazione 2,00 80,00 0,300 48,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 0,300 9,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,300 12,00

SOMMANO mq 107,88 25,17 2´715,34

206 Casseformi legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
01.B02.002.0 e muri
02 PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
24/10/2012 Parete verticale *(par.ug.=2*12)*(lung.=2,00+4,10+2,00) 24,00 8,10 0,650 126,36

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 2,00 80,00 1,650 264,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,98+1,62)/2) 4,00 7,50 1,300 39,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,85+1,65)/2) 4,00 10,00 1,250 50,00

GRADINI SCALA ESTERNA *(lung.=2,10+4,74+7,39+10,06+
12,91) 2,00 37,20 0,160 11,90
MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(par.ug.=2*2)*(H/
peso=(0,30+1,13)/2) 4,00 4,35 0,715 12,44
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,13+1,46)/2) 4,00 4,13 1,295 21,39
(par.ug.=2*2) 4,00 4,64 1,460 27,10

SOMMANO mq 552,19 32,65 18´029,00

207 SOVRAPPREZZO alle casseforme in legno per opere in
207.50.002.0 calcestruzzo a FACCIA VISTA con tavole piallate, per opere in
02 elevazione:
24/10/2012 con piallatura eseguita a macchina

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 80,00 1,650 132,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,98+1,62)/2) 4,00 7,50 1,300 39,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale *(H/peso=(0,85+1,65)/2) 2,00 10,00 1,250 25,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(H/peso=(0,30+1,13)/
2) 2,00 4,35 0,715 6,22
(H/peso=(1,13+1,46)/2) 2,00 4,13 1,295 10,70

2,00 4,64 1,460 13,55

SOMMANO mq 226,47 2,61 591,09

208 SOVRAPPREZZO alle casseforme in legno per opere in
207.50.003.0 calcestruzzo per STRUTTURE CURVE:
01 per opere in elevazione
24/10/2012 MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI

LIVORNO

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´673´794,29
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R I P O R T O 4´673´794,29

Parete verticale 2,00 80,00 1,650 264,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,98+1,62)/2) 4,00 7,50 1,300 39,00

MURO A RETTA RAMPA AUTORIMESSA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,29+1,46)/2) 4,00 2,12 1,375 11,66
(par.ug.=2*2) 4,00 4,64 1,460 27,10

SOMMANO mq 341,76 8,96 3´062,17

209 getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione con bassa
01.B04.004.0 umidità, classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza
02 caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4 fluida
23/10/2012 PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO

Fondazione *(lung.=2,00+4,10+2,00) 12,00 8,10 0,500 0,200 9,72
Parete verticale *(lung.=2,00+4,10+2,00) 12,00 8,10 0,150 0,650 9,48

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Fondazione 80,00 1,300 0,300 31,20
Parete verticale 80,00 0,300 1,650 39,60

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Fondazione 2,00 7,50 1,300 0,300 5,85
Parete verticale *(H/peso=(0,98+1,62)/2) 2,00 7,50 0,300 1,300 5,85

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Fondazione 2,00 10,00 1,300 0,300 7,80
Parete verticale *(H/peso=(0,85+1,65)/2) 2,00 10,00 0,300 1,250 7,50

SOLETTA SCALA ESTERNA 2,00 15,44 0,150 4,63
GRADINI SCALA ESTERNA *(lung.=3,39+6,06+8,73+11,49)*
(H/peso=0,16/2) 2,00 29,67 0,490 0,080 2,33
SOLETTA RAMPA ACCESSO AUTORIMESSA 2,00 22,26 0,300 13,36

2,00 4,37 4,600 0,300 12,06
45,27 0,300 13,58

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(H/peso=(0,30+1,13)/
2) 2,00 4,35 0,300 0,715 1,87
(H/peso=(1,13+1,46)/2) 2,00 4,13 0,300 1,295 3,21

2,00 4,64 0,300 1,460 4,06

SOMMANO mc 172,10 113,99 19´617,68

210 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
01.D05.001.0 elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
04 armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
19/10/2012 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
Parete verticale *(par.ug.=2*12)*(lung.=2,00+4,10+2,00) 24,00 8,10 0,650 126,36

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 80,00 1,650 132,00

80,00 0,400 32,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 0,500 15,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,85+1,65)/2) 4,00 10,00 1,250 50,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(H/peso=(0,30+1,13)/
2) 2,00 4,35 0,715 6,22
(H/peso=(1,13+1,46)/2) 2,00 4,13 1,295 10,70

2,00 4,64 1,460 13,55

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 385,83 4´696´474,14



pag. 90

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385,83 4´696´474,14

SOMMANO mq 385,83 7,34 2´831,99

211 Fornitura e posa in opera di membrana in PEHD con facce di
IMP.STR.00 diverso colore e semiconi opposti sovrammettibili h 8 mm,
4 resistenza a compressione 150 kN/mq, antiradice, resistente da -30 a
21/10/2012 +80 gradi, in rotoli da 20 mm:

spessore 6/10 mm, peso 600 g/mq
PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO
Parete verticale *(par.ug.=2*12)*(lung.=2,00+4,10+2,00) 24,00 8,10 0,650 126,36

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 80,00 1,650 132,00

80,00 0,400 32,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 0,500 15,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,85+1,65)/2) 4,00 10,00 1,250 50,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(H/peso=(0,30+1,13)/
2) 2,00 4,35 0,715 6,22
(H/peso=(1,13+1,46)/2) 2,00 4,13 1,295 10,70

2,00 4,64 1,460 13,55

SOMMANO mq 385,83 7,18 2´770,26

212 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 025) trani
025) tra spessore 2 cm
15/10/2012 ALZATA GRADINI CORPO SCALA ESTERNA *(lung.=3,39+

6,06+8,73+11,49+12,91) 2,00 42,58 0,160 13,63

SOMMANO mq 13,63 50,94 694,31

213 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
037.02.001/ leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali: 026) c.s.
026) c.s spessore 3 cm
15/10/2012 PEDATA GRADINI CORPO SCALA ESTERNA *(lung.=1,68+

2,97+4,27+5,59) 2,00 14,51 29,02

COPERTINE MURI ESTERNI
PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO 12,00 8,10 0,230 22,36

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO 80,00 0,380 30,40

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA 2,00 7,50 0,380 5,70

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA 2,00 10,00 0,380 7,60

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 0,380 3,31
2,00 4,13 0,380 3,14
2,00 4,64 0,380 3,53

SOMMANO mq 105,06 57,51 6´042,00

214 POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN MATERIALE LAPIDEO
231.01.001/ (pietra, marmo,..); nelle voci di questo archivio e' esclusa la
001) per fornitura, e' compresa: la regolarizzazione dei piani di posa, la mur
25/10/2012 ... a e pulizia

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´708´812,70
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R I P O R T O 4´708´812,70

POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di
porte e finestre : 001) per lastre con spessore fino a cm 4
COPERTINE MURI ESTERNI
PARAPETTI GIARDINETTI PIANO TERRENO 12,00 8,10 0,230 22,36

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO 80,00 0,380 30,40

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA 2,00 7,50 0,380 5,70

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA 2,00 10,00 0,380 7,60

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 0,380 3,31
2,00 4,13 0,380 3,14
2,00 4,64 0,380 3,53

SOMMANO mq 76,04 81,90 6´227,68

215 POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE
232.02.005/ LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.), compresa regolarizzazione dei
001) per piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con ...
15/10/2012 stino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e

pulizia: 001) per lastre con spessore fino a cm. 4
PEDATA GRADINI SCALA ESTERNA 29,020 29,02
ALZATA GRADINI CORPO SCALA ESTERNA 13,630 13,63

SOMMANO mq 42,65 92,70 3´953,66

Parziale Opere di sistemazione esterne  (Cat 31) euro 153´005,28

Rampe di accesso  (Cat 32)

216 RAMPA CARRAIA a spina di pesce" stampata e giunti" eseguiti
232.05.002/ con apposita cazzuola aprigiunto e come al 232.5.1.0: 001) con
001) con strato di usura fresco su fresco a pastina"" con 18 kg/mq di prodotto
15/10/2012 premiscelato (minimo 60 mq)

EDIFICIO 1 *(par.ug.=22,26+(4,37*4,60)+21,07) 63,43 63,43
EDIFICIO 2 *(par.ug.=22,26+(4,37*4,60)+21,07) 63,43 63,43

SOMMANO mq 126,86 28,80 3´653,57

217 getto in opera di calcestruzzo per strutture di elevazione con bassa
01.B04.004.0 umidità, classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza
02 caratteristica C 25/30 Mpa - consistenza S4 fluida
23/10/2012 RAMPA CARRAIA

SOLETTA ARMATA
EDIFICIO 1 *(par.ug.=22,26+(4,37*4,60)+21,07) 63,43 0,300 19,03
EDIFICIO 2 *(par.ug.=22,26+(4,37*4,60)+21,07) 63,43 0,300 19,03
PARETE VERTICALE
EDIFICIO 1 *(H/peso=(,30+1,13)/2) 4,35 0,300 0,715 0,93
(H/peso=(1,13+1,46)/2) 4,13 0,300 1,295 1,60

4,64 0,300 1,460 2,03
EDIFICIO 2 *(H/peso=(,30+1,13)/2) 4,35 0,300 0,715 0,93
(H/peso=(1,13+1,46)/2) 4,13 0,300 1,295 1,60

4,64 0,300 1,460 2,03

SOMMANO mc 47,18 113,99 5´378,05

Parziale Rampe di accesso  (Cat 32) euro 9´031,62

Opere da fabbro  (Cat 33)

218 ZINCATURA DI OPERE IN FERRO con trattamento a fuoco

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´728´025,66
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R I P O R T O 4´728´025,66

11.2.110(Reg mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
. temperatura di circa 500&#176; C previo decappaggio,
Umbria)/00 sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito.: 002) per
15/10/2012 immersione di strutture leggere

RINGHIERE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E
LOGGE
PESO SPECIFICO RINGHIERA: 33 KG/Mt.
RINGHIERE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 9,35 33,000 1´234,20
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 8,55 33,000 564,30

RINGHIERE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 33,000 2´237,40
Appartamento Tipologia A4 12,00 2,12 33,000 839,52

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B3 e B4 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 33,000 2´237,40

RINGHIERE GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 33,000 1´069,20
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 33,000 1´069,20
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 2,00 8,10 33,000 534,60

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 2,00 80,00 33,000 5´280,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale 2,00 7,50 33,000 495,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale 2,00 10,00 33,000 660,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 33,000 287,10
2,00 4,13 33,000 272,58
2,00 4,64 33,000 306,24

SOMMANO Kg 17´086,74 1,16 19´820,62

219 ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni,
250.01.001/ ecc. in ferro pieno o in profilato e/o scatolare:
002) di peso oltre a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a.
22/10/2012 RINGHIERE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E

LOGGE
RINGHIERE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 9,35 1,100 41,14
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 8,55 1,100 18,81

RINGHIERE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 1,100 74,58
Appartamento Tipologia A4 12,00 2,12 1,100 27,98

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B3 e B4 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 1,100 74,58

RINGHIERE GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 1,100 35,64
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 1,100 35,64
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 2,00 8,10 1,100 17,82

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 2,00 80,00 1,000 160,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 486,19 4´747´846,28
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R I P O R T O 486,19 4´747´846,28

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale 2,00 7,50 1,000 15,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale 2,00 10,00 1,000 20,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 1,000 8,70
2,00 4,13 1,000 8,26
2,00 4,64 1,000 9,28

SOMMANO mq 547,43 24,75 13´548,89

220 RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o
250.03.003/ quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea
001) di sezione: 001) di peso fino a 20 kg/mq
15/10/2012 RINGHIERE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E

LOGGE
PESO SPECIFICO RINGHIERA: 33 KG/Mt.
RINGHIERE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 9,35 20,000 748,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 8,55 20,000 342,00

RINGHIERE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 20,000 1´356,00
Appartamento Tipologia A4 12,00 2,12 20,000 508,80

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B3 e B4 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 20,000 1´356,00

RINGHIERE GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 20,000 648,00
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 20,000 648,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 2,00 8,10 20,000 324,00

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 2,00 80,00 20,000 3´200,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale 2,00 7,50 20,000 300,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale 2,00 10,00 20,000 400,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 20,000 174,00
2,00 4,13 20,000 165,20
2,00 4,64 20,000 185,60

SOMMANO kg 10´355,60 4,80 49´706,88

221 RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o
250.03.003/ quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea
002) di sezione: 002) di peso oltre i 20 kg/mq
15/10/2012 RINGHIERE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E

LOGGE
RINGHIERE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 9,35 13,000 486,20
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 8,55 13,000 222,30

RINGHIERE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 13,000 881,40
Appartamento Tipologia A4 12,00 2,12 13,000 330,72

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 1´920,62 4´811´102,05

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B3 e B4 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 13,000 881,40

RINGHIERE GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 13,000 421,20
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 13,000 421,20
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 2,00 8,10 13,000 210,60

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 2,00 80,00 13,000 2´080,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale 2,00 7,50 13,000 195,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale 2,00 10,00 13,000 260,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 13,000 113,10
2,00 4,13 13,000 107,38
2,00 4,64 13,000 120,64

SOMMANO kg 6´731,14 4,53 30´492,06

Parziale Opere da fabbro  (Cat 33) euro 113´568,45

Tinteggiature interne ed esterne  (Cat 20)

222 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera
01.F04.011.0 carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate
01 RINGHIERE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E
25/10/2012 LOGGE

RINGHIERE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 9,35 1,100 41,14
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 8,55 1,100 18,81

RINGHIERE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 1,100 74,58
Appartamento Tipologia A4 12,00 2,12 1,100 27,98

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B3 e B4 *(lung.=1,70+3,95) 12,00 5,65 1,100 74,58

RINGHIERE GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 1,100 35,64
Appartamento Tipologia A1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 4,00 8,10 1,100 35,64
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(lung.=2,00+4,10+2,00) 2,00 8,10 1,100 17,82

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale 2,00 80,00 1,000 160,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale 2,00 7,50 1,000 15,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale 2,00 10,00 1,000 20,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA 2,00 4,35 1,000 8,70
2,00 4,13 1,000 8,26
2,00 4,64 1,000 9,28

SOMMANO mq 547,43 3,29 1´801,04

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 4´843´395,15

223 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di
01.F04.012.0 zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato
01 RINGHIERE TERRAZZE CONDOMINIALI, BALCONI E
25/10/2012 LOGGE

RINGHIERE TERRAZZA CONDOMINIALE
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=2*4) 8,00 9,35 1,100 82,28
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*2) 4,00 8,55 1,100 37,62

RINGHIERE BALCONI LATO INTERNO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia A3 *(par.ug.=2*12)*(lung.=1,70+3,95) 24,00 5,65 1,100 149,16
Appartamento Tipologia A4 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,12 1,100 55,97

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B3 e B4 *(par.ug.=2*12)*(lung.=1,70+
3,95) 24,00 5,65 1,100 149,16

RINGHIERE GIARDINETTI PIANO TERRENO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Appartamento Tipologia AD *(par.ug.=2*4)*(lung.=2,00+4,10+
2,00) 8,00 8,10 1,100 71,28
Appartamento Tipologia A1 *(par.ug.=2*4)*(lung.=2,00+4,10+
2,00) 8,00 8,10 1,100 71,28
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Appartamento Tipologia B1 *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,00+4,10+
2,00) 4,00 8,10 1,100 35,64

MURO CONFINE INTERNO CON AREA COMUNE DI
LIVORNO
Parete verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 80,00 1,000 320,00

MURO A RETTA ADIACENTE RAMPA PEDONALE INTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 1,000 30,00

MURO A RETTA ADIACENTE SCALA ESTERNA
Parete verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 1,000 40,00

MURO RETTA RAMPA AUTORIMESSA *(par.ug.=2*2) 4,00 4,35 1,000 17,40
(par.ug.=2*2) 4,00 4,13 1,000 16,52
(par.ug.=2*2) 4,00 4,64 1,000 18,56

SOMMANO mq 1´094,87 3,82 4´182,40

Parziale Tinteggiature interne ed esterne  (Cat 20) euro 5´983,44

Opere da lattoniere  (Cat 10)

224 FORNITURA E POSA in opera di terminale in ghisa, completo di
IMP.FOGN. staffaggi in acciaio zincato (almeno 2 per ml), completo di ogni
B.004 accessorio per garantire un corretto funzionamento:
22/10/2012 Diametro 100 mm, lunghezza 1500 mm

PLUVIALE SCARICO ACQUE METEORICHE
Lato esterno 2,00 6,00 12,00
Lato interno 2,00 3,00 6,00

SOMMANO ml 18,00 81,40 1´465,20

Parziale Opere da lattoniere  (Cat 10) euro 1´465,20

Opere di sistemazione esterne  (Cat 31)

225 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.008.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 4´849´042,75

23/10/2012 1,50
MURETTO CONFINE LOTTO *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+
28,90+21,48+27,97) 193,39 0,500 0,200 19,34

SOMMANO mc 19,34 4,37 84,52

226 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di
01.B04.003.0 esposizione ambientale X0 classe di resistenza caratteristica C 12/15
02 Mpa - consistenza S4 fluida
23/10/2012 BASAMENTO FONDAZIONE MURETTO CONFINE LOTTO *

(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+21,48+27,97) 193,39 0,500 0,250 24,17

SOMMANO mc 24,17 95,92 2´318,39

227 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
207.40.002/ 003) tipo Fe B 44 k controllato
003) tip BASAMENTO FONDAZIONE MURETTO CONFINE LOTTO
21/10/2012 Rete Elettrosaldata *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+

21,48+27,97) 193,39 0,450 3,940 342,88

SOMMANO kg 342,88 1,66 569,18

228 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
01.D05.001.0 elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
04 armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
19/10/2012 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

MURETTO CONFINE LOTTO
Guaina sottomurazione *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+
21,48+27,97) 193,39 0,500 96,70
Parte verticale controterra *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+
28,90+21,48+27,97) 193,39 0,750 145,04

SOMMANO mq 241,74 7,34 1´774,37

229 Fornitura e posa in opera di membrana in PEHD con facce di
IMP.STR.00 diverso colore e semiconi opposti sovrammettibili h 8 mm,
4 resistenza a compressione 150 kN/mq, antiradice, resistente da -30 a
21/10/2012 +80 gradi, in rotoli da 20 mm:

spessore 6/10 mm, peso 600 g/mq
MURETTO CONFINE LOTTO
Guaina sottomurazione *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+
21,48+27,97) 193,39 0,500 96,70
Parte verticale controterra *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+
28,90+21,48+27,97) 193,39 0,750 145,04

SOMMANO mq 241,74 7,18 1´735,69

230 Muratori di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi
01.C01.032.0 non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 20 (blocchi
03 50x20x20)
25/10/2012 MURETTO CONFINE LOTTO

Parte esterna *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+21,48+
27,97) 193,39 0,500 96,70

SOMMANO mq 96,70 37,40 3´616,58

231 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
01.C01.016.0 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)
02 MURETTO CONFINE LOTTO
25/10/2012 Parte interna *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+21,48+

27,97) 193,39 0,500 96,70

SOMMANO mq 96,70 35,37 3´420,28

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´862´561,76
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R I P O R T O 4´862´561,76

232 Fornitura e posa in opera di lastra in calcestruzzo prefabbricato
N.P. Mur. vibrato, completa di gocciolatoio e spigoli arrotondati:
003 spessore 6 cm
25/10/2012 MURETTO CONFINE LOTTO

Copertina *(lung.=5,37+72,79+21,49+15,39+28,90+21,48+27,97) 193,39 0,500 96,70

SOMMANO mq 96,70 57,83 5´592,16

Parziale Opere di sistemazione esterne  (Cat 31) euro 19´111,17

Opere inerenti allacciamenti  (Cat 34)

233 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
01.A04.008.0 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
23/10/2012 1,50

BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 3,00 0,550 0,200 1,32
BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
METANO ED ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 3,00 0,550 0,200 0,66

SCHERMATURA ALLACCIO ENEL
Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto stradale Via Stenone *
(lung.=60,45+1,00+1,00) 62,45 0,400 1,000 24,98
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio1 42,88 0,400 1,000 17,15
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio2 44,36 0,400 1,000 17,74
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio ENEL Edificio2 44,36 0,400 1,000 17,74
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala A *
(lung.=20,75-4,00) 16,75 0,400 1,000 6,70
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala B *
(lung.=10,75-4,00) 6,75 0,400 1,000 2,70
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala C *
(lung.=19,35-4,00) 15,35 0,400 1,000 6,14
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala D  *
(lung.=20,06-4,00) 16,06 0,400 1,000 6,42
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala E *
(lung.=10,76-4,00) 6,76 0,400 1,000 2,70
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala F *
(lung.=19,19-4,00) 15,19 0,400 1,000 6,08

SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM
Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto Derivazione 1 25,91 0,400 1,000 10,36
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala A 7,39 0,400 1,000 2,96
Pozzetto Derivazione Scala A - Pozzetto Derivazione Scala B 10,18 0,400 1,000 4,07
Pozzetto Derivazione Scala B - Pozzetto Derivazione Scala C 9,12 0,400 1,000 3,65
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala D 7,40 0,400 1,000 2,96
Pozzetto Derivazione Scala D - Pozzetto Derivazione Scala E 10,19 0,400 1,000 4,08
Pozzetto Derivazione Scala E - Pozzetto Derivazione Scala F 9,13 0,400 1,000 3,65
Armadio TELECOM Scala A - Pozzetto Derivazione Scala A *
(lung.=10,50-4,65) 5,85 0,400 1,000 2,34
Armadio TELECOM Scala B - Pozzetto Derivazione Scala B *
(lung.=10,34-4,67) 5,67 0,400 1,000 2,27
Armadio TELECOM Scala C - Pozzetto Derivazione Scala C *
(lung.=10,96-4,67) 6,29 0,400 1,000 2,52
Armadio TELECOM Scala D - Pozzetto Derivazione Scala D *
(lung.=10,50-4,65) 5,85 0,400 1,000 2,34
Armadio TELECOM Scala E - Pozzetto Derivazione Scala E *
(lung.=10,60-4,67) 5,93 0,400 1,000 2,37
Armadio TELECOM Scala F - Pozzetto Derivazione Scala F *
(lung.=10,75-4,67) 6,08 0,400 1,000 2,43

SOMMANO mc 156,33 4,37 683,16

234 Casseformi legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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R I P O R T O 4´868´837,08

01.B02.002.0 BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
01 METANO
25/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=(3,00+0,55)*2) 4,00 7,10 0,250 7,10

BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
METANO ED ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=(3,00+0,55)*2) 2,00 7,10 0,250 3,55

SOMMANO mq 10,65 25,17 268,06

235 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
207.40.002/ 003) tipo Fe B 44 k controllato
003) tip BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
21/10/2012 METANO

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Rete Elettrosaldata *(par.ug.=2*4) 8,00 3,00 0,550 3,940 52,01
BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
METANO ED ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Rete Elettrosaldata *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 0,550 3,940 26,00

SOMMANO kg 78,01 1,66 129,50

236 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di
01.B04.003.0 esposizione ambientale X0 classe di resistenza caratteristica C 12/15
02 Mpa - consistenza S4 fluida
23/10/2012 BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS

METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 3,00 0,550 0,200 1,32
BASAMENTO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS
METANO ED ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 3,00 0,550 0,200 0,66

SOMMANO mc 1,98 95,92 189,92

237 Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
01.C01.016.0 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)
02 ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
25/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=(3,00+0,40)*2) 4,00 6,80 2,000 54,40

ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO ED ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=(3,00+0,40)*2) 2,00 6,80 2,000 27,20

0,40 2,000 0,80
ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 0,40 2,900 4,64
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 0,40 2,900 2,32

SOMMANO mq 89,36 35,37 3´160,66

238 Fornitura e posa in opera di tavellone sp. 6 cm per realizzazione di
N.P. Mur. copertura di vano di alloggiamento di scarichi e ventilazioni e
002 similari, compreso lisciatura della parte superiore con malta a base
24/10/2012 cementizia

ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=3,00*0,55) 4,00 1,65 6,60
ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO ED ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=3,00*0,55) 2,00 1,65 3,30

SOMMANO mq 9,90 45,06 446,09

239 Fornitura e posa in opera di lastra in calcestruzzo prefabbricato
N.P. Mur. vibrato, completa di gocciolatoio e spigoli arrotondati:
003 spessore 6 cm
25/10/2012 ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO

BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6)
Copertina 4,00 3,10 0,650 8,06
ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO ED ACQUA

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 8,06 4´873´031,31
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R I P O R T O 8,06 4´873´031,31

BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5)
Copertina 2,00 3,10 0,650 4,03

SOMMANO mq 12,09 57,83 699,16

240 Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su
6.1.200 Reg. superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o
Umbria sconnesse per le quali è necessario un interv ... ra delle murature
15/10/2012 data la sera prima dell'applicazione. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(lung.=(3,00+0,55)*2) 4,00 7,10 2,080 59,07
SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
E ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(lung.=(3,00+0,55)*2) 2,00 7,10 2,080 29,54

2,00 0,40 2,080 1,66
ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 0,40 2,900 4,64
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 0,40 2,900 2,32

SOMMANO mq 97,23 21,87 2´126,42

241 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa
01.E04.004.0 cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette,
02 piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il
27/10/2012 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. sportelli in

profilato con luci fino a 2,5 mq
SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 2,68 1,500 16,08
SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
E ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,85 1,500 5,55

2,00 0,70 1,500 2,10

ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 1,40 2,750 15,40
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,40 2,750 7,70

SOMMANO mq 46,83 30,32 1´419,89

242 INFISSI IN FERRO per porte e finestre con elementi fissi ed
251.03.001.0 apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera,
02 compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine:
27/10/2012 in profilati tubolati zincati da 10-12 kg/mq

SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 2,68 1,500 16,08
SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
E ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,85 1,500 5,55

2,00 0,70 1,500 2,10

ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 1,40 2,750 15,40
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,40 2,750 7,70

SOMMANO mq 46,83 73,44 3´439,20

243 GRIGLIA RETTANGOLARE AD INCASSO CON RETE (Prezzo
INF.004 ricavato da indagine di mercato):
27/10/2012 Dimensioni mm 370 x 123

SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4*6) 24,00 24,00
SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
E ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 36,00 4´880´715,98
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R I P O R T O 36,00 4´880´715,98

ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) *(par.ug.=4,00*4) 16,00 16,00
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 60,00 9,68 580,80

244 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera
01.F04.011.0 carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate
01 SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
25/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 2,68 1,500 16,08

SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
E ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,85 1,500 5,55

2,00 0,70 1,500 2,10

ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 1,40 2,750 15,40
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,40 2,750 7,70

SOMMANO mq 46,83 3,29 154,07

245 Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di
01.F04.012.0 zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato
01 SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
25/10/2012 BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 2,68 1,500 16,08

SPORTELLO ALLOGGIAMENTO CONTATORI GAS METANO
E ACQUA
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,85 1,500 5,55

2,00 0,70 1,500 2,10

ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI
BLOCCO TIPO A (Vani scala 1/3/4/6) 4,00 1,40 2,750 15,40
BLOCCO TIPO B (Vani scala 2/5) 2,00 1,40 2,750 7,70

SOMMANO mq 46,83 3,82 178,89

246 Automezzi per trasporti Fino a 50 Q
AT.N02.015. Trasporto tubazioni corrugate in cantiere 2,00
001
25/10/2012 SOMMANO ora 2,00 79,89 159,78

247 Macchine per movimento terra miniescavatori FINO A 1,5 T - da 2
AT.N01.001. a 10 giorni
002 Stesura sabbia per schermature *(par.ug.=3*8) 24,00 24,00
25/10/2012

SOMMANO ora 24,00 10,67 256,08

248 macchine operatrici oneri per carburante
AT.N01.100. Miniescavatore per stesura sabbia 24,00
900 Trattore con semirimorchio per trasporto sabbia 3,00
25/10/2012

SOMMANO ora 27,00 11,61 313,47

249 Trattore con semirimorchio MTTC 44000 kg; pu 30000 kg
AT.N02.016. Trasporto sabbia per schermature 3,00
001
25/10/2012 SOMMANO ora 3,00 85,58 256,74

250 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia
PR.P01.002. SCHERMATURA ALLACCIO ENEL
005 Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto stradale Via Stenone *
27/10/2012 (lung.=60,45+1,00+1,00)*(H/peso=0,300*1,7) 62,45 0,400 0,510 12,74

Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio1 *(H/

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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peso=0,300*1,7) 42,88 0,400 0,510 8,75
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio2 *(H/
peso=0,300*1,7) 44,36 0,400 0,510 9,05
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio ENEL Edificio2 *(H/
peso=0,300*1,7) 44,36 0,400 0,510 9,05
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala A *
(lung.=20,75-4,00)*(H/peso=0,300*1,7) 16,75 0,400 0,510 3,42
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala B *
(lung.=10,75-4,00)*(H/peso=0,300*1,7) 6,75 0,400 0,510 1,38
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala C *
(lung.=19,35-4,00)*(H/peso=0,300*1,7) 15,35 0,400 0,510 3,13
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala D  *
(lung.=20,06-4,00)*(H/peso=0,300*1,7) 16,06 0,400 0,510 3,28
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala E *
(lung.=10,76-4,00)*(H/peso=0,300*1,7) 6,76 0,400 0,510 1,38
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala F *
(lung.=19,19-4,00)*(H/peso=0,300*1,7) 15,19 0,400 0,510 3,10

SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM
Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto Derivazione 1 *(H/
peso=0,300*1,7) 25,91 0,400 0,510 5,29
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala A *(H/
peso=0,300*1,7) 7,39 0,400 0,510 1,51
Pozzetto Derivazione Scala A - Pozzetto Derivazione Scala B *(H/
peso=0,300*1,7) 10,18 0,400 0,510 2,08
Pozzetto Derivazione Scala B - Pozzetto Derivazione Scala C *(H/
peso=0,300*1,7) 9,12 0,400 0,510 1,86
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala D *(H/
peso=0,300*1,7) 7,40 0,400 0,510 1,51
Pozzetto Derivazione Scala D - Pozzetto Derivazione Scala E *(H/
peso=0,300*1,7) 10,19 0,400 0,510 2,08
Pozzetto Derivazione Scala E - Pozzetto Derivazione Scala F *(H/
peso=0,300*1,7) 9,13 0,400 0,510 1,86
Armadio TELECOM Scala A - Pozzetto Derivazione Scala A *
(lung.=10,50-4,65)*(H/peso=0,300*1,7) 5,85 0,400 0,510 1,19
Armadio TELECOM Scala B - Pozzetto Derivazione Scala B *
(lung.=10,34-4,67)*(H/peso=0,300*1,7) 5,67 0,400 0,510 1,16
Armadio TELECOM Scala C - Pozzetto Derivazione Scala C *
(lung.=10,96-4,67)*(H/peso=0,300*1,7) 6,29 0,400 0,510 1,28
Armadio TELECOM Scala D - Pozzetto Derivazione Scala D *
(lung.=10,50-4,65)*(H/peso=0,300*1,7) 5,85 0,400 0,510 1,19
Armadio TELECOM Scala E - Pozzetto Derivazione Scala E *
(lung.=10,60-4,67)*(H/peso=0,300*1,7) 5,93 0,400 0,510 1,21
Armadio TELECOM Scala F - Pozzetto Derivazione Scala F *
(lung.=10,75-4,67)*(H/peso=0,300*1,7) 6,08 0,400 0,510 1,24

SOMMANO Tn 78,74 14,94 1´176,38

251 Operaio edile Specializzato
RU.M01.001 Trasporto materiale e movimentazioni varie nell'ambito del cantiere 6,00
.002 Posa in opera tubazioni corrugate nello scavo 8,00
25/10/2012 Stesura materiale sabbioso all'interno dello scavo 24,00

SOMMANO ora 38,00 30,38 1´154,44

252 Operaio edile Comune
RU.M01.001 Trasporto materiale e movimentazioni varie nell'ambito del cantiere 6,00
.004 Posa in opera tubazioni corrugate nello scavo *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00
27/10/2012 Stesura materiale sabbioso all'interno dello scavo 24,00

SOMMANO ora 46,00 25,56 1´175,76

253 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio
PR.P15.055. interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/
003 A1 d. 63 mm spess. 5,2 mm
25/10/2012 SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM

Armadio TELECOM Scala A - Pozzetto Derivazione Scala A *

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´886´122,39

(lung.=10,50+2,00) 12,50 12,50
Armadio TELECOM Scala B - Pozzetto Derivazione Scala B *
(lung.=10,34+2,00) 12,34 12,34
Armadio TELECOM Scala C - Pozzetto Derivazione Scala C *
(lung.=10,96+2,00) 12,96 12,96
Armadio TELECOM Scala D - Pozzetto Derivazione Scala D *
(lung.=10,50+2,00) 12,50 12,50
Armadio TELECOM Scala E - Pozzetto Derivazione Scala E *
(lung.=10,60+2,00) 12,60 12,60
Armadio TELECOM Scala F - Pozzetto Derivazione Scala F *
(lung.=10,75+2,00) 12,75 12,75

SOMMANO m 75,65 0,68 51,44

254 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio
PR.P15.055. interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/
007 A1 d. 125 mm spess. 10,7 mm
25/10/2012 SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM

Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto Derivazione 1 *
(lung.=25,91+2,00) 27,91 27,91
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala A *
(lung.=7,39+2,00) 9,39 9,39
Pozzetto Derivazione Scala A - Pozzetto Derivazione Scala B *
(lung.=10,18+2,00) 12,18 12,18
Pozzetto Derivazione Scala B - Pozzetto Derivazione Scala C *
(lung.=9,12+2,00) 11,12 11,12
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala D *
(lung.=7,40+2,00) 9,40 9,40
Pozzetto Derivazione Scala D - Pozzetto Derivazione Scala E *
(lung.=10,19+2,00) 12,19 12,19
Pozzetto Derivazione Scala E - Pozzetto Derivazione Scala F *
(lung.=9,13+2,00) 11,13 11,13

SOMMANO m 93,32 1,71 159,58

255 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio
PR.P15.055. interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/
008 A1 d. 140 mm spess. 12,1 mm
25/10/2012 SCHERMATURA ALLACCIO ENEL

Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto stradale Via Stenone *
(lung.=60,45+1,00+1,00) 62,45 62,45
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio1 *
(lung.=42,88+2,00) 44,88 44,88
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio2 *
(lung.=44,36+2,00) 46,36 46,36
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio ENEL Edificio2 *
(lung.=44,36+2,00) 46,36 46,36
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala A *
(lung.=20,75+2,00) 22,75 22,75
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala B *
(lung.=10,75+2,00) 12,75 12,75
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala C *
(lung.=19,35+2,00) 21,35 21,35
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala D  *
(lung.=20,06+2,00) 22,06 22,06
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala E *
(lung.=10,76+2,00) 12,76 12,76
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala F *
(lung.=19,19+2,00) 21,19 21,19

SOMMANO m 312,91 2,41 754,11

256 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio
PR.P15.055. interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/
009 A1 d. 160 mm spess. 14,2 mm
25/10/2012 SCHERMATURA ALLACCIO ENEL

Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto stradale Via Stenone *

COMMITTENTE: Comune di Livorno

A   R I P O R T A R E 4´887´087,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´887´087,52

(lung.=60,45+1,00+1,00) 62,45 62,45
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio1 *
(lung.=42,88+2,00) 44,88 44,88
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio2 *
(lung.=44,36+2,00) 46,36 46,36
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio ENEL Edificio2 *
(lung.=44,36+2,00) 46,36 46,36
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala A *
(lung.=20,75+2,00) 22,75 22,75
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala B *
(lung.=10,75+2,00) 12,75 12,75
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala C *
(lung.=19,35+2,00) 21,35 21,35
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala D  *
(lung.=20,06+2,00) 22,06 22,06
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala E *
(lung.=10,76+2,00) 12,76 12,76
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala F *
(lung.=19,19+2,00) 21,19 21,19

SOMMANO m 312,91 2,84 888,66

257 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP d. 63 mm spess. 5,2
PR.P15.056. mm
003 SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM 6,00
27/10/2012

SOMMANO m 6,00 0,69 4,14

258 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP d. 125 mm spess. 10,7
PR.P15.056. mm
007 SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM 10,00
27/10/2012

SOMMANO m 10,00 1,90 19,00

259 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP d. 140 mm spess. 12,1
PR.P15.056. mm
008 SCHERMATURA ALLACCIO ENEL 10,00
27/10/2012

SOMMANO m 10,00 3,27 32,70

260 Manicotto di giunzione per corrugato TCDP d. 160 mm spess. 14,2
PR.P15.056. mm
009 SCHERMATURA ALLACCIO ENEL 10,00
27/10/2012

SOMMANO m 10,00 2,42 24,20

261 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico
18.4.240 imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del
25/10/2012 sottoservizio da segnalare con scritta ind ... o alla profondità di cm

15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita
SCHERMATURA ALLACCIO ENEL
Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto stradale Via Stenone *
(lung.=60,45+1,00+1,00) 62,45 62,45
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio1 42,88 42,88
Pozzetto stradale Via Bixio - Armadio ENEL Edificio2 44,36 44,36
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio ENEL Edificio2 44,36 44,36
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala A 20,75 20,75
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala B 10,75 10,75
Armadio ENEL Edificio 1 - Armadio contatori Scala C 19,35 19,35
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala D 20,06 20,06
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala E 10,76 10,76
Armadio ENEL Edificio 2 - Armadio contatori Scala F 19,19 19,19

SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294,91 4´888´056,22

Pozzetto stradale Via Bixio - Pozzetto Derivazione 1 25,91 25,91
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala A 7,39 7,39
Pozzetto Derivazione Scala A - Pozzetto Derivazione Scala B 10,18 10,18
Pozzetto Derivazione Scala B - Pozzetto Derivazione Scala C 9,12 9,12
Pozzetto Derivazione 1 - Pozzetto Derivazione Scala D 7,40 7,40
Pozzetto Derivazione Scala D - Pozzetto Derivazione Scala E 10,19 10,19
Pozzetto Derivazione Scala E - Pozzetto Derivazione Scala F 9,13 9,13
Armadio TELECOM Scala A - Pozzetto Derivazione Scala A 10,50 10,50
Armadio TELECOM Scala B - Pozzetto Derivazione Scala B 10,34 10,34
Armadio TELECOM Scala C - Pozzetto Derivazione Scala C 10,96 10,96
Armadio TELECOM Scala D - Pozzetto Derivazione Scala D 10,50 10,50
Armadio TELECOM Scala E - Pozzetto Derivazione Scala E 10,60 10,60
Armadio TELECOM Scala F - Pozzetto Derivazione Scala F 10,75 10,75

SOMMANO ml 437,88 0,36 157,64

262 Fornitura di armadietto in vetroresina “C”, impiegato per il
N.P.ALL.TE sezionamento e la terminazione di reti telefoniche, a larga banda ed
LECOM elettriche, costituito da una base ed uno sportell ... n ferro zincato,
001 conforme al capitolato tecnico n° 1432 di Telecom Italia S.p.a.
25/10/2012 (Prezzo ricavato da analisi di mercato)

SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM
Scala A 1,00
Scala B 1,00
Scala C 1,00
Scala D 1,00
Scala E 1,00
Scala F 1,00

SOMMANO cada 6,00 162,00 972,00

263 Fornitura e posa in opera di pozzetto quadrangolare, completo di
N.P.ALL. rialzo e soletta di copertura, con chiusino in ghisa, classe D400:
TELECOM dimensioni interne cm 120x60
002 SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM
26/10/2012 Pozzetto stradale lato Via Bixio 1,00

SOMMANO cad 1,00 861,08 861,08

264 Fornitura e posa in opera di pozzetto quadrangolare di derivazione
N.P.ALL. di schermature impiantistiche, completo di lapide e chiusino non
TELECOM carrabile:
003 dimensioni interne cm 50x50
27/10/2012 SCHERMATURA ALLACCIO TELECOM

Pozzetto Derivazione 1
Derivazione Scala A 1,00
Derivazione Scala B 1,00
Derivazione Scala C 1,00
Derivazione Scala D 1,00
Derivazione Scala E 1,00
Derivazione Scala F 1,00

SOMMANO cad 6,00 144,70 868,20

Parziale Opere inerenti allacciamenti  (Cat 34) euro 22´761,22

Opere di sistemazione esterne  (Cat 31)

265 Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi
20.1.160.1 alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della
05/11/2012 chioma). Sono compresi: l'impiego di ce ... otate. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito:
Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra
Potatura propedeutica al taglio del fusto ed all'estirpamento della
ceppaia delle piante insistenti sull'area allo stato attuale 5,00

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 4´890´915,14

SOMMANO cad 5,00 106,20 531,00

266 Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi
20.1.160.2 alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della
05/11/2012 chioma). Sono compresi: l'impiego di ce ...  È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito:
Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra
Potatura propedeutica al taglio del fusto ed all'estirpamento della
ceppaia delle piante insistenti sull'area allo stato attuale 1,00

SOMMANO cad 1,00 153,00 153,00

267 Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi
20.1.160.5 alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della
05/11/2012 chioma). Sono compresi: l'impiego di ce ...  È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito:
Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra
Potatura propedeutica al taglio del fusto ed all'estirpamento della
ceppaia delle piante insistenti sull'area allo stato attuale 9,00

SOMMANO cad 9,00 243,90 2´195,10

268 Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le
20.1.100.2 provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa
05/11/2012 a dimora. È compreso il ripristino della superfic ... È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70
Taglio del fusto ed estirpamento della ceppaia delle piante insistenti
sull'area allo stato attuale 5,00

SOMMANO cad 5,00 47,70 238,50

269 Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le
20.1.100.4 provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa
05/11/2012 a dimora. È compreso il ripristino della superfic ... inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120
Taglio del fusto ed estirpamento della ceppaia delle piante insistenti
sull'area allo stato attuale 10,00

SOMMANO cad 10,00 126,90 1´269,00

270 Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le
20.1.100.5 provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa
05/11/2012 a dimora. È compreso il ripristino della superfic ... all'estirpamento.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Di cespugli ed arbusti raggruppati

5,00

SOMMANO cad 5,00 3,33 16,65

271 Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le
20.1.100.6 provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa
05/11/2012 a dimora. È compreso il ripristino della superfic ... era

dall'estirpamento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Di cespugli e arbusti robusti

2,00

SOMMANO cad 2,00 6,75 13,50

272 Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´895´331,89

20.1.100.7 provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa
05/11/2012 a dimora. È compreso il ripristino della superfic ... 'estirpamento. È

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro

10,00

SOMMANO cad 10,00 11,61 116,10

273 PLATANUS ACERIFOLIA (platano); (a); (1); (2); (4):
082.25.001.0 zolla, circ. 25-30 cm
11 Alberature da mettere a dimora nell'ambito della sistemazione
05/11/2012 esterna 16,00

SOMMANO cad 16,00 187,20 2´995,20

274 Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie).
20.1.80.3 Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
05/11/2012 occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rif ... periore a m 4 e

latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a
cm 100x100 e di altezza minima cm 100.
Alberature da mettere a dimora nell'ambito della sistemazione
esterna 16,00

SOMMANO cad 16,00 70,20 1´123,20

275 Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e
20.1.90.2 lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera. Sono compresi:
05/11/2012 l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tirant ... È inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta
n.1 gruppo per ogni alberatura messa a dimora nella fase di
sistemazione esterna 16,00

SOMMANO cad 16,00 17,01 272,16

Parziale Opere di sistemazione esterne  (Cat 31) euro 8´923,41

Copertura metallica  (Cat 35)

276 Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio al carbonio tipo
SIS_01 Fe430 di qualsivoglia grado B/C/D (bonificato, calmato, disteso)
05/02/2013 costituite da profilati laminati a caldo, compos ... o, inghisaggi con

malte a ritiro compensato e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
Moduli tipo "01-S/D" [n.4 moduli] 22200,000 22´200,00
Moduli tipo "02" [n.2 moduli] 12740,000 12´740,00

SOMMANO kg 34´940,00 3,90 136´266,00

277 Fornitura e posa in opera di lastre di lamiera grecata in acciaio
SIS_02 (altezza 75 mm, spessore 8/10 mm, interasse greche 254 mm, tipo
05/02/2013 Metecno A75/P760 o equivalente), zincata e prevern ... ori, oneri

per la certificazione di portata e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Moduli tipo "01-S/D" [n.4 moduli]
Elemento di copertura 1 4,00 9,00 6,650 239,40
Elemento di copertura 2 4,00 9,00 4,650 167,40
Elemento di copertura 3 4,00 9,00 5,100 183,60
Moduli tipo "02" [n.2 moduli]
Elemento di copertura 1 2,00 9,00 5,100 91,80
Elemento di copertura 2 2,00 9,00 4,650 83,70

TOTALE PARZIALE * Parziale mq 765,90
Arrotondamento 0,10

COMMITTENTE: Comune di Livorno
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 766,00 5´036´104,55

Parziale mq 0,10

SOMMANO mq 766,00 32,60 24´971,60

278 Fornitura e posa in opera di dispositivi anticaduta, a norma UNI-EN
SIS_03 795:2002, Legge Regione Toscana n.1/2005 e D.P.G.R. Toscana n.
05/02/2013 62/R, con servizio "chiavi in mano" comprendente: ... dempimenti

tecnici non espressamente citati e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Totale complessio moduli 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´500,00 6´500,00

Parziale Copertura metallica  (Cat 35) euro 167´737,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´067´576,15

T O T A L E   euro 5´067´576,15
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5´067´576,15 100,000

C:000 <nessuna> euro 5´067´576,15 100,000

C:000.001      Scavi e rinterri euro 54´001,09 1,066
C:000.002      Strutture di fondazione euro 288´300,07 5,689
C:000.003      Strutture in elevazione euro 1´140´319,62 22,502
C:000.004      Muratura di tamponamento esterna euro 561´268,51 11,076
C:000.005      Tramezzature interne euro 203´075,83 4,007
C:000.006      Parapetti euro 19´724,08 0,389
C:000.007      Isolamenti termici e acustici euro 63´253,28 1,248
C:000.008      Impermeabilizzazioni euro 34´375,14 0,678
C:000.009      Coperture piane ed inclinate euro 7´166,19 0,141
C:000.010      Opere da lattoniere euro 34´098,79 0,673
C:000.011      Scarichi e ventilazioni euro 115´413,40 2,277
C:000.012      Soglie, davanzali e copertine euro 44´462,15 0,877
C:000.013      Intonaci esterni euro 80´278,87 1,584
C:000.014      Intonaci interni euro 268´869,98 5,306
C:000.015      Rivestimenti in ceramica bagni e cucine euro 44´818,87 0,884
C:000.016      Pavimentazione alloggi e balconi euro 162´991,04 3,216
C:000.017      Pavimentazione vani scala euro 15´551,42 0,307
C:000.018      Pavimentazione ripostigli e spazi condominiali euro 70´767,46 1,396
C:000.019      Massetti e sottofondi euro 306´668,88 6,052
C:000.020      Tinteggiature interne ed esterne euro 99´931,42 1,972
C:000.021      Marmi euro 65´173,87 1,286
C:000.025      Impianti di ascensore euro 123´660,00 2,440
C:000.026      Impianto di antincendio euro 5´758,20 0,114
C:000.027      Infissi e manufatti in legno euro 160´218,06 3,162
C:000.028      Infissi e manufatti in metallo euro 478´395,40 9,440
C:000.029      Sanitari euro 91´471,52 1,805
C:000.030      Fognature e drenaggi euro 33´424,26 0,660
C:000.031      Opere di sistemazione esterne euro 181´039,86 3,573
C:000.032      Rampe di accesso euro 9´031,62 0,178
C:000.033      Opere da fabbro euro 113´568,45 2,241
C:000.034      Opere inerenti allacciamenti euro 22´761,22 0,449
C:000.035      Copertura metallica euro 167´737,60 3,310

TOTALE  euro 5´067´576,15 100,000

     Data, 10/04/2013

Il Tecnico
Arch. Massimo Colombo
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