

VERBALE DI ESAME DI PREVENTIVO LAVORI

CIG: ZE1 1AED 3CE

Premesso che, con decisione CASA L.P. nr. 172 del 26/07/16 Area Servizi Tecnici e che, mediante posta elettronica certificata prot. nr. 18 004 del 25/08/16 sono state
NEW MICROSERVICE MONTESCUDAIO (PI)
SEP S.R.L. LIVORNO (LI)

relativamente ai lavori di: Lavori di installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore per adeguamento al D. Lgs. 102/2014 - Lotto 33 - Via I. Nievo, 5 (Rosignano)
per un ammontare complessivo di € 39 128,70 trentanovemilacentootto / 70
importo complessivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 420,46
Tali opere saranno contabilizzate a misura e affidate mediante il criterio del prezzo più basso.

In data 8/9/16 alla presenza del Geom. Simone Morgantini istruttore tecnico della pratica, Geom. Diego Minuti, responsabile Servizio Manutenzione, Arch. Matteo De Luca, Dirigente Area Servizi Tecnici, Avv. Katia Sireci Servizi Affari Giuridici e Legali sono stati esaminati i preventivi delle 1 (unica) ditte che hanno partecipato.
A seguito dell'analisi della documentazione, sono state ammesse 1 uno / 00 ditte e si è proceduto alla apertura dei preventivi

DITTA	SCONTO	Download	
NEW MICROSERVICE	Non partec.	no	<input type="radio"/> Aggiudicatario
SEP S.R.L.	5,200%	SI	<input checked="" type="radio"/> Aggiudicatario

Considerato che il preventivo più vantaggioso è quello di SEP S.R.L.
per l'importo complessivo di € 37 115,87 trentasettemilacentotquindici / 87
(compreso gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza sui luoghi di lavoro), al netto del ribasso offerto sull'ammontare dei lavori di € 38 708,24 * 5,200% = € 2 012,83
 si affidano i lavori mediante lettera d'incarico prevista ai sensi della P Q 7.5.3 relativa ad opere di manutenzione ordinaria e pronto intervento.
 si affidano i lavori mediante lettera di affidamento di incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16.

Firme:

