



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL  
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

**Lavori di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi agli edifici posti nel  
Comune di Portoferraio – Via Pertini, 17/21 e 23/29.**

**Finanziamento con Fondi della Legge 24/12/1993 n. 560 e Fondi  
Condominiali. CIG N. 0412393D74.**

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 417/Supporto Organi e Direzione del 23/3/2010, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla **DITTA LAURIA ANTONIO di Pontedera (PI)** con il ribasso del 17,986% sull'importo a base di gara di Euro 151.552,27 (+ Euro 38.949,45 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:  
**1) S.R.L. APIGE EDILIZIA – LIVORNO; 2) S.R.L. BARTOLOZZI COSTRUZIONI EDILI – LIVORNO; 3) S.R.L. BEZZEGATO ANTONIO – CAMPOSAMPIERO (PD); 4) S.R.L. C.R.M. ESCAVAZIONI – EMPOLI (FI); 5) DITTA C.S. DI CARDINALE SALVATORE – MARSILIANA (GR); 6) S.R.L. CONTROL – PISA; 7) DITTA DELLO SBARBA FULVIO – LIVORNO; 8) DITTA LAURIA ANTONIO – PONTEDERA (PI); 9) DITTA LUONGO ANTONIO – CASTIGLIONCELLO (LI); 10) S.R.L. PANICUCCI – CASTIGLIONCELLO (LI).**
- Hanno presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, le ditte indicate ai numeri 3), 4), 5) e 8). Non è stata ammessa la ditta di cui al numero 5). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 210 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Potenza, Dipendente della Società Appaltante.

Livorno, 10 Maggio 2010

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.  
(Dr.ssa Anna Maria Biricotti)