

COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

**Lavori di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi all'edificio posto nel
Comune di Piombino – Via Indipendenza, 17/19 – II° Esperimento di gara.
Finanziamento con Fondi della Legge 24/12/1993 n. 560 e Fondi
Condominiali. CIG N. 04366563ED.**

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 423Supporto Organi e Direzione dell' 8/4/2010, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla **S.R.L. IMPRESA NAPOLEONE CHINI di S. Giuliano – Ghezzano (PI)** con il ribasso del 15,876% sull'importo a base di gara di Euro 44.403,17 (+ Euro 11.636,96 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) DITTA BERNINI MAURO – LIVORNO; 2) DITTA BIMBI COSTRUZIONI DI BIMBI ROSITA – PALAIA (PI); 3) DITTA D.I.S.S. DAN DI POP DANIEL – LIVORNO; 4) DITTA FASULO ROBERTO – LIVORNO; 5) DITTA FRANCHINI DANIELE – LIVORNO; 6) S.R.L. G. RACITI EDILIZIA – CAPRAIA ISOLA (LI); 7) DITTA IMPERIO VITTORIO – LIVORNO; 8) S.A.S. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI PIZZI – CASTIGLIONCELLO (LI); 9) S.R.L. IMPRESA NAPOLEONE CHINI – SAN GIULIANO TERME – GHEZZANO (PI); 10) S.R.L. LABRONICA IMPIANTI - LIVORNO.
- Ha presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, ed è stata ammessa, la ditta indicata al numero 9). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Arch. Govi Francesco iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno.

Livorno, 11 Maggio 2010

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Dr.ssa Anna Maria Biricotti)