

COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 163/2006 e succ.modif. ed integr.

Lavori di Costruzione di un edificio per complessivi n. 12 alloggi da realizzarsi nel Comune di Portoferraio – Loc. Bricchetteria.

Finanziamento: Regione Toscana – Delibere C.R. n. 43/2009 e G.R. n. 323/2010 – Misura Straordinaria ed Urgente B.

CIG. N. 05460842C5

CUP C99C10000080002

- A seguito di procedura aperta, con decisione n. 493/Supporto Organi e Direzione del 10/01/2011, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato allo **R.T.I. LAURIA ANTONIO / S.I.E.M. S.R.L. di Pontedera (PI)**, con il ribasso del **27,193%** sull'importo a base di gara di Euro 1.098.014,96 (+ Euro 44.424,85 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara hanno partecipato le seguenti Ditte:
 - 1) S.N.C. M.T.C. – CASALNUOVO DI NAPOLI (NA); 2) S.P.A. DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI – NAPOLI; 3) S.R.L. LARA COSTRUZIONI – SANT'ANTIMO (NA); 4) DITTA MELLACE ANTONIETTA – CROTONE; 5) S.R.L. PRO.CO.M. SERVICE – ROMA; 6) S.R.L. EDILDANGELO – MESSINA; 7) S.R.L. COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI – ROMA; 8) S.R.L. IMPRESA AL.PA. – SERRAZZANO (PI); 9) A.T.I. LAURIA ANTONIO – PONTEDERA (PI); 10) S.R.L. CARPEDIL COSTRUZIONI – FIRENZE; 11) S.R.L. PIRAMIDE – POMIGLIANO D'ARCO (NA); 12) S.R.L. EDIL PROGETTI 87 – SAN MARCO EVANGELISTA (CE); 13) S.R.L. RUHNA BUILDING – POZZUOLI (NA); 14) A.T.I. S.R.L. GASPARRI – TORGIANO (PG); 15) S.R.L. DIECI COSTRUZIONI – CHIAVARI (GE); 16) S.R.L. ITALIA APPALTI – ALATRI (FR); 17) A.T.I. EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO – MARANO DI NAPOLI (NA); 18) S.R.L. CO.FA.M. – ROMA; 19) S.R.L. E.M.B. EDILIZIA – PIOMBINO (LI); 20) S.R.L. EFFEPI – VILAFRATI (PA); 21) S.R.L. CO.GEM. – PIOMBINO (LI); 22) M CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA – POMARANCE (PI); 23) S.R.L. FA.I.A – BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME).
- Non è stata ammessa la Ditta indicata al numero 8). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82, commi 1 e 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 ed all'art. 90 del D.P.R. 554/99 e loro succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con

l'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, commi 1, 3, 3 bis, 3-ter, 4 e degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr.

- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 480 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Michelangelo Raddi, Dipendente della Società Appaltante.

Livorno, 07/02/2011

IL PRESIDENTE DEL C.d.A
(Avv. Stefano Taddia)

Livorno 57122,
Viale I. Nievo, 59/61

Fax +39 0586 406063
Casella postale 596

R. E. A n° 129656 – 1/4/04 www.casalp.it
Cap. Soc. Euro 6.000.000 i. v.