



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122
DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.

**Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi agli edifici posti
nel Comune di Rio Marina – Via Valle di Riale, 7/9 – 11/13.**

Finanziamento con Fondi della Legge 560/93.

CIG. N. 15138314DB

CUP C16I11004010002

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 523/Supporto Organi e Direzione del 09/05/2011, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla **SOC. COOP. CO.M.I.T. di Grosseto** con il ribasso dell'8,50% sull'importo a base di gara di Euro 179.219,92 (+ Euro 20.660,95 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) S.R.L. APIGE EDILIZIA - LIVORNO; 2) S.R.L. ARCO COSTRUZIONI – S. QUIRICO D'ORCIA (SI); 3) S.R.L. ARIETE - FIRENZE; 4) S.R.L. BEZZEGATO ANTONIO – BORGORICCO (PD); 5) DITTA C.S. DI CARDINALE SALVATORE – MARSILIANA (GR); 6) S.R.L. CEA MT – MONTESCUDAIO (PI); 7) S.R.L. CECCHETTI ERMANNO COSTRUZIONI – S. GIULIANO TERME (PI); 8) S.R.L. CO. EDIL – VENTURINA (LI); 9) SOC. COOP. CO.M.I.T. – GROSSETO; 10) S.N.C. COLOMBANI COSTRUZIONI – OSPEDALETTO (PI).
- Ha presentato offerta, nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito, ed è stata ammessa la ditta indicata al numero 9). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 147 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Arch. Raffaele Batistoni di Piombino.

Livorno, 20 maggio 2011

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Avv. Stefano Taddia)