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COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 
12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR. 

 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sulle terrazze condominiali 
dell’edificio per civile abitazione posto nel Comune di Livorno – Via delle Viole, 
2. 
Finanziamento: Fondi Legge 560/93 e Fondi Condominiali. 

CIG. N. 32015377E7                                                                            CUP C46I11000170002 
                                                        

- A seguito di procedura negoziata l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato 
alla Società GEOTEC S.R.L. – Piazza Grande, 64 – Livorno, con il ribasso del 
27,20% sull’importo a base di gara di Euro 33.903,39 (+ Euro 10.887,70 per il 
costo della sicurezza non soggetto a ribasso), come da Decisione di questa Società 
n. 567/Supporto Organi e Direzione del 06/10/2011. 

L’espletamento mediante procedura negoziata - ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D. 
Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr. - vista l’entità e la natura dei lavori da 
appaltare, ha garantito alla Stazione Appaltante tempi brevi ed economicità della 
procedura.  

- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte: 
1) EURO C.E.M. S.R.L. – LIVORNO; 2) F.LLI DITRANI S.N.C. – LIVORNO; 3) 
DITTA FASULO ROBERTO – LIVORNO; 4) DITTA FRANCHINI DANIELE – 
LIVORNO; 5) GEOTEC S.R.L. – LIVORNO; 6) DITTA IMPERIO VITTORIO – 
LIVORNO; 7) IMPRESA NAPOLEONE CHINI S.R.L. – GHEZZANO (PI); 8) 
J.C.M. 1945 S.R.L. – LIVORNO; 9) LA FORTEZZA S.N.C. – LIVORNO; 10) 
LABRONICA IMPIANTI S.R.L. - LIVORNO. 

- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le Ditte indicate ai 
numeri 1), 5), 7); 8), 9) e 10. Non è stata ammessa la Ditta indicata al n. 1). L’aggiudicazione 
è avvenuta in conformità all’art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 
e succ. modif. ed integr. con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara. 

- I tempi di esecuzione complessivi sono stabiliti in giorni 46 naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

- Il Direttore dei Lavori è il Geom. Roberto Canaccini, dipendente della Società. 

   Livorno, 11/10/2011 
 
 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
             (Avv. Stefano Taddia)    
 


