

VERBALE DI ESAME DI PREVENTIVO LAVORI

CIG: ZA31FB2786

Premesso che, con decisione CASA L P. nr. 535 del 03/08/2017 Area Servizi Tecnici e
che, mediante posta elettronica certificata prot. nr. 15185 del 8/9/2017 sono state
invitate a presentare un preventivo di sconto le seguenti ditte:

LA FORTEZZA/IDRAULICA SELMI/3EMME RTI	LIVORNO
LORMATT DI GARZELLI DAVID	LIVORNO
LUMINI MAURO	LIVORNO

relativamente a:

lavori aggiuntivi richiesti da commissione di collaudo cantiere in Piombino Via Landi

per un ammontare complessivo di € 5.383,61 cinquemilatrecentoottantatre / 61
importo comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € -

Tali opere saranno contabilizzate a misura e affidate mediante il criterio del prezzo più basso.

In data 19/9/17 l'Arch. Matteo De Luca, Dirigente Area Servizi Tecnici, alla presenza di
Geom. Diego Minuti, Responsabile del Servizio Manutenzione Alloggi, Dott.ssa Francesca Pianigiani, ha
esaminato

i preventivi delle 2 (DUE) ditte che hanno partecipato.

A seguito dell'analisi della documentazione, sono state ammesse 2 due / 00 ditte e si è
proceduto all'apertura di preventivi

<u>DITTA</u>	<u>SCONTO</u>	<u>Download</u>
LA FORTEZZA/IDRAULICA SELMI/3EMME RTI	0,010%	NO
LORMATT DI GARZELLI DAVID	non partec.	NO
LUMINI MAURO	3,100%	NO

Considerato che il preventivo più vantaggioso è quello di LUMINI MAURO
per l'importo complessivo di € 5.216,72 cinquemiladuecentosedici / 72
(compreso gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza sui luoghi di lavoro), al netto del ribasso
offerto sull'ammontare dei lavori di € 5.383,61 * 3,100% = € **166,89**
☐ si affidano i lavori mediante lettera d'incarico prevista ai sensi della P.Q. 7.5.3 relativa ad oper
edi manutenzione e pronto intervento
☒ si affidano i lavori mediante lettera di affidamento di incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/16.

Firmato

Arch. Matteo De Luca

Geom. Diego Minuti

Dott.ssa Francesca Pianigiani