

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
- Viale I. Nievo, 59/61 – 57122 LIVORNO

COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DELLA
L. 55/90 E DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163.

**Lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi al cortile degli edifici
posti nel Comune di Livorno – Via Albertario n. 1/19.**

**Finanziamento ai sensi della Legge 24/12/1993 n. 560 e Fondi
Condominiali.**

- A seguito di procedura ristretta, con decisione n. 130/Supporto Organi e Direzione del 16/8/2007, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla S.n.c. GEOM. CECCHETTI RANIERI & C. di Pisa, con il ribasso del 14,950% sull'importo a base di gara di Euro 176.073,15 (+ Euro 8.803,65 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) S.a.s. CO.GE.BOR. – CESA (CE); 2) S.r.l. IMEG – VISIGNANO DI CASCINA (PI); 3) S.r.l. GAETANO BELLABARBA – LIVORNO; 4) S.r.l. CO.GI.PA. – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA); 5) S.r.l. IMPIANTISTICA MERIDIONALE – CAIVANO (NA); 6) S.n.c. GEOM. CECCHETTI R. & C. – PISA; 7) S.n.c. LA FORTEZZA di Allori Walter – LIVORNO; 8) S.a.s. CENTAURO – FIRENZE; 9) DITTA IMPRESA COSTRUZIONI DI SANTI – CASCINA (PI); 10) S.r.l. EDILSTRADE di Tincolini – S. RUFFINO – LARI (PI);
- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le Ditte indicate ai numeri 3), 4), 6) e 7). Non è stata ammessa la Ditta indicata al numero 7). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr. con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è il Geom. Roberto Canaccini, dipendente della Società Appaltante.

Livorno, 27/08/2007

LA PRESIDENTE
(D.ssa Anna Maria Biricotti)