



COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DELLA  
L. 55/90 E DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163.

**Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla installazione di n. 6  
impianti di ascensore da realizzarsi negli edifici posti nel Comune di  
Livorno – P.zza B. Garibaldi n. 18/19/20/21/22/23.**

**Finanziamento ai sensi della Legge 457/78 e Fondi Condominiali.**

- A seguito di procedura ristretta, con decisione n. 143/Supporto Organi e Direzione del 17/9/2007, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla S.r.l. MARROCCO ELEVATORS di Roma, con il ribasso dell'11,23% sull'importo a base di gara di Euro 249.453,64 (+ Euro 11.425,38 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:  
1) S.R.L. MARROCCO ELEVATORS – ROMA; 2) S.R.L. NEW DAMAR – Ostuni (BR); 3) S.R.L. SOCIETA' ASCENSORI E SERVIZI – S. Maria Capua Vetere (CE); 4) S.R.L. SAMERLIFT – Villa di Magione (PG); 5) S.P.A. MONTI ASCENSORI – Granarolo dell'Emilia (BO); 6) S.P.A. PARAVIA ASCENSORI – SALERNO; 7) S.R.L. S.I.A.R. – MILANO; 8) S.R.L. PARAVIA ELEVATORS SERVICE – Polla (SA); 9) S.R.L. FOMAN – Giugliano in Campania (NA); 10) S.R.L. MASE – NAPOLI; 11) S.R.L. DI MADERO & FIGLIE – NAPOLI; 12) S.R.L. IGC SERVIZI – NAPOLI; 13) S.P.A. KONE – Pero (MI); 14) S.R.L. F.P. ASCENSORI – Casalecchio di Reno (BO); 15) S.P.A. MA.DA. – S. Marco Evangelista (CE); 16) S.C.A.R.L. DEL BO – NAPOLI; 17) S.P.A. SCHINDLER – MILANO; 18) S.R.L. FERRARI & C. – ROMA; 19) S.R.L. ELEVATORI NORMAC – GENOVA; 20) S.R.L. BRINDISI ELEVATORI - BRINDISI;
- Hanno presentato offerta nei tempi e nei modi indicati nella lettera di invito le Ditte indicate ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), 11), 15) e 18). Non sono state ammesse le Ditte indicate ai numeri 11) e 15). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e succ. modif. ed integr., con l'individuazione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 c. 1, 3 e 4, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Fabio Maffei di Livorno.

Livorno, 25/9/2007

LA PRESIDENTE  
(D.ssa Anna Maria Biricotti)