



**COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DELLA
L. 55/90 E DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163.**

Esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati a gasolio o a gas metano, installati in edifici in gestione CASALP nel Comune di Livorno, Cecina e Collesalveti (TERZO RESPONSABILE), per il periodo 31/10/2007 – 30/10/2008.

- A seguito di procedura negoziata, con decisioni Supporto Organi e Direzione N. 160 del 29/10/2007 e n. 163 del 31/10/2007, l'appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato alla S.a.s. CAB di Zocco Ilio & C. di Livorno con il ribasso del 2,00% sull'importo a base di gara di Euro 35.000,00 (+ Euro 1.500,00 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).

- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:

1) DITTA ANTENORI NICOLA - LIVORNO; 2) S.A.S. B. E C. IMPIANTI DI NUGNES BRUNO & C. - LIVORNO; 3) DITTA BARSACCHI TERMOIDRAULICA - LIVORNO; 4) S.A.S. CAB DI ZOCCO ILIO & C. - LIVORNO; 5) DITTA CARRAI PAOLO - LIVORNO; 6) DITTA DEI STEFANO - LIVORNO; 7) S.N.C. DILIANO BIASCI DI BIASCI DILIANO, VALTER E MARCO - LIVORNO; 8) S.R.L. EDIL TERMICA - GRISOLIA (CS); 9) S.R.L. ELETTRICA SISTEM - CAVA DE' TIRRENI (SA); 10) S.R.L. EMPOLI LUCE - EMPOLI (FI); 11) S.R.L. IMEDIL - NAPOLI; 12) S.R.L. POWER CENTER - PRATO; 13) S.R.L. PRG NUOVE TECNOLOGIE - LIVORNO; 14) S.A.S. SOCIETA' EDILE LIVORNESE DI PIERUCCI, BALDINI & C. - LIVORNO; 15) DITTA T.S.M. TERMOIDRAULICA DI SIMONCINI MARCO - ROSIGNANO SOLVAY (LI); 16) S.N.C. TECNO CALOR DI PISANESCHI STEFANO & C. - ROSIGNANO SOLVAY (LI); 17) S.A.S. TERMOIDRAULICA FORTUNATO - LIVORNO; 18) S.N.C. TERMOIDRAULICA PACINI DI MASSIMO & CORRADO - LIVORNO; 19) S.N.C. TERMOSOLARE DI RASPOLLI RENZO & C. - PIOMBINO (LI);

- Hanno partecipato e sono state ammesse le ditte indicate ai numeri 4), 11). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità dell'art. 125 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, a seguito della Decisione n. 163/Supporto Organi e Direzione suddetta.

- Il servizio ha durata di un anno, per il periodo 31/10/2007 – 30/10/2008.

- Il Responsabile di Procedimento e Direttore dei Lavori è l'Ing. Antonio Potenza dipendente di CASALP.

Livorno, 5 novembre 2007

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pietro Marini)