



**COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.**

Lavori di Manutenzione ordinaria e pronto intervento da effettuarsi in complessi edilizi della Val di Cornia posti nei Comuni di Piombino, Suvereto, Sassetta, Campiglia Marittima.

Appalto "H" - Finanziamento con fondi di bilancio CASALP.

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 198/Supporto Organi e Direzione in data 3/3/2008, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta S.R.L. COSTRUZIONI EDILI PESCHINI di Piombino, con il ribasso del 20,50% sull'importo a base di gara pari a Euro 60.000,00.
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
 - 1) S.R.L. CO.EDIL. –CAMPIGLIA MARITTIMA (LI); 2) S.R.L. COSTRUZIONI EDILI PESCHINI – PIOMBINO (LI); 3) COOP. R.L. EDIL COOP FIORENZANI – PIOMBINO (LI); 4) S.C.C. GLOBAL SERVICE TIRRENO – PIOMBINO (LI); 5) S.R.L. PIOMBINO EDILIZIA – PIOMBINO (LI); 6) S.N.C. TERMOSOLARE – PIOMBINO (LI).
- Hanno partecipato e sono state ammesse le ditte indicate ai numeri 1), 2), 3) e 5). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità dell'art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in un anno decorrenti dalla data di stipula del contratto.
- Il Direttore dei lavori è l'Ing. Antonio Potenza, Responsabile Tecnico del Servizio Manutenzione della Società CASALP.

Livorno, 04/03/2008

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Anna Maria Biricotti)