



**COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122
DEL D.LGS. 12/4/2006 N. 163 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.**

**Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da effettuarsi in complessi edilizi della Val di Cecina, posti nei Comuni di Rosignano Marittimo-Solvay / Cecina / Castagneto Carducci / Bibbona.
Appalto "L" - Finanziamento con fondi di bilancio CASALP.**

- A seguito di procedura negoziata, con Decisione di questa Società n. 200/Supporto Organi e Direzione in data 03/3/2008, l'appalto è stato aggiudicato alla S.R.L. ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE (ex-EMPOLI LUCE S.r.l.) di Empoli (FI), con il ribasso del 21,98% sull'importo a base di gara pari a Euro 50.000,00.
- Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte:
1) Soc. Coop. ACLI LABOR – ROSIGNANO M.MO (LI); 2) S.R.L. EMPOLI LUCE – EMPOLI (FI); 3) S.N.C. F.LLI BULLERI – CAPOLIVERI (LI); 4) S.N.C. GEOM. CECCHETTI R. – PISA; 5) S.R.L. I.E.S. di Berti R. – PISA; 6) LA TECNOSTIL – GENOVA; 7) DITTA PERINI RENZO – TERRICCIOLA (PI); 8) DITTA SCRIBANO GIUSEPPE – ROSIGNANO M.MO (LI); 9) DITTA TOGNOTTI DIEGO – ROSIGNANO M.MO (LI); 10) DITTA TRIVEL POZZI di Calzone – MONSUMMANO TERME (PT); 11) DITTA VITI ROBERTO – MARCIANA ISOLA D'ELBA (LI).
- Hanno partecipato le ditte indicate ai numeri 1), 2) e 9). Sono state escluse le ditte indicate ai numeri 1) e 9). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità dell'art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in un anno decorrenti dalla data di stipula del contratto.
- Il Direttore dei lavori è l'Ing. Antonio Potenza, Responsabile Tecnico del Servizio Manutenzione della Società CASALP.

Livorno, 13/3/2008

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Anna Maria Biricotti)